

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
1	既存のパートナー登録データおよび事例データの有無と件数をご教示ください。	とやまDXパートナーの登録データは事務局において管理しています。 また、とやまDXパートナーによる支援事例については、現時点では存在しておらず、0件です。なお、事例については、今後、本業務において掲載・蓄積していくことを想定しています。
2	既存のニュースレター配信について、利用ツール・購読者数・配信頻度をご教示ください。	ニュースレターは、とやまDXコンソーシアム会員に対して配信しており、メール配信及びとやまDXコンソーシアムWebサイトへの掲載により情報発信を行っています。 メール配信については、現在、特定のメール配信サービスは利用しておらず、通常のメール機能を用いて配信しています。 なお、配信頻度については、定期配信ではなく、必要に応じて配信しているものであり、現状は平均して月1回程度となっています。
3	現サイトの月間UU・PVをご教示ください。 開示が難しい場合は、おおよその規模感のみでも参考になります。	直近3か月のPVです。 2026年2月 7300PV 2026年3月 5200PV 2026年4月 4600PV

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
4	仕様書に記載の「公開後の軽微な修正対応」「操作方法の説明や運用支援」について、想定される対応範囲・頻度をご教示ください。	<p>「公開後の軽微な修正対応」については、現時点では、公開後にWebサイト利用者からページ遷移不良等の不具合が報告された場合の修正対応や、軽微な表示修正等を想定しています。</p> <p>また、対応頻度については、必要に応じて対応いただくことを想定しています。</p> <p>「操作方法の説明や運用支援」については、事務局職員向けの操作説明に加え、パートナーが支援事例を投稿する際の操作方法について、必要に応じて説明いただくことを想定しています。</p>
5	委託費用の支払いタイミングは本番稼働後の10月になりますでしょうか？ それとも委託期間終了後になりますでしょうか？	委託費用の支払いについては、原則として委託期間終了後を予定しています。
6	開発に必要となるクラウドサービスや有償ソフトウェアを利用するにあたって費用は委託上限額 2,500千円に含まれておりますでしょうか？ また、月額クラウドサービスの利用料はどの程度を想定されておりますでしょうか？	<p>開発に必要となるクラウドサービスや有償ソフトウェアを利用する場合の費用については、委託上限額2,500千円に含むものとします。</p> <p>また、月額クラウドサービス利用料については、必要な機能や構成に応じて、受託者からの提案によるものとします。</p>
7	クラウドサービスや有償ソフトウェアは富山県が契約することとなると思いますが、開発当初の7月から富山県にて契約・支払いは可能でしょうか？ もしくは開発中は委託企業が契約・支払いを行い、本番稼働時の10月から富山県にてサービスの支払いが行われるものでしょうか？	クラウドサービスや有償ソフトウェアの契約主体、契約時期及び支払い方法については、利用するサービスや運用方法等を踏まえ、契約締結後に受託者と協議のうえ決定したいと考えています。

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
8	クラウドサービスを利用する場合はISMAPに登録されている事業者であれば選定が可能でしょうか？	クラウドサービスの選定について、現時点で特定のサービス指定はありませんが、セキュリティ面に十分配慮した提案をお願いします。 なお、ISMAPに登録されているクラウドサービスを利用することは可能です。
9	「現行サイトを踏まえたうえで」とありますが、現行サイトはドメインtoyama-dxconsortium.jpのサイトを指し、そこからリンクされている「共有型とやまものづくりIoTプラットフォーム」のプラットフォーム（platform.toyama-iot.jp）は対象外でしょうか。それとも含むでしょうか。	仕様書に記載している「現行サイト」は、ドメイン「toyama-dxconsortium.jp」のWebサイトを指します。 なお、「共有型とやまものづくりIoTプラットフォーム」（platform.toyama-iot.jp）については、本業務の対象外です。
10	データ移行の範囲・方式を検討するため、以下についてご教示ください。 ア. 現行サイトのCMS種別、サーバー環境、コンテンツ件数（ページ数、記事数、メディア数）の概数 イ. データ移行にあたり、現行サイト運用事業者からの引継ぎ協力（データエクスポート、仕様情報の提供等）が想定されるか ウ. 現時点で蓄積されているパートナー情報・事例情報の有無および件数。新規構築に伴うパートナー情報の収集・登録は受託者の業務範囲に含まれるか	ア. 現行サイトは、オリジナル（スクラッチ）CMSにより構築されており、サーバー環境はLinux、使用言語等はPHP8.x及びMySQLとなっています。 また、現時点におけるコンテンツ件数は、概ね400記事程度です。 イ. 現行サイト運用事業者からの引継ぎ協力（データエクスポート、仕様情報の提供等）については、必要に応じて依頼することを想定しており、有償対応となります。 ウ. 現時点では、136社に「とやまDXパートナー」として登録いただいています。なお、事例情報については、現時点ではありません。 また、新規構築に伴うパートナー情報の収集については事務局で実施する予定ですが、登録作業については受託者に実施いただくことを想定しています。
11	仕様書「4（1）」の「現行サイトを踏まえたうえで」の解釈および「（2）導線設計の見直し」について、現行サイトとは大きく異なる構成・デザインを提案することも許容されるとの理解でよろしいでしょうか。	現行サイトとは大きく異なる構成・デザインを提案いただくことも可能です。 本業務においては、県内企業のDX推進につながるWebサイトとなるよう、利用者にとって分かりやすく、必要な支援へ円滑に到達できる構成・導線設計を期待しています。

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
12	<p>公開後（令和8年9月）から令和9年3月31日までの「軽微な修正及び運用支援」について、想定される対応の具体例、想定対応工数または件数の目安があればご教示ください。また、以下の項目が「軽微な修正」に含まれるかご教示願います。</p> <p>ア. コンテンツの追加・修正のうち、受託者による作業を要するもの イ. デザインの部分的な変更（バナー差替え、レイアウト微調整等） ウ. 新機能の追加または既存機能の改修 エ. パートナー情報・事例情報の登録代行 オ. 障害対応・脆弱性対応（CMSやプラグインのセキュリティパッチ適用等）</p>	<p>「軽微な修正及び運用支援」については、公開後に発生した軽微なコンテンツ修正、表示調整、不具合対応、パートナー情報等の登録支援、CMSやプラグインに係る脆弱性対応等を想定しています。</p> <p>また、ご質問のア、イ、エ及びオについては、「軽微な修正及び運用支援」に含むことを想定しています。</p> <p>なお、ウの新機能の追加又は既存機能の大幅な改修については、現時点では想定していません。</p> <p>詳細な対応範囲等については、受託者と協議のうえ決定したいと考えています。</p>
13	<p>新サイトのサーバー・ドメインについて、以下の点をご教示ください。</p> <p>ア. サーバーの調達・構築費用および運用期間中（令和9年3月31日まで）のホスティング費用は、本委託業務の委託上限額に含まれる理解でよいでしょうか。または別途発注者側で確保される費用でしょうか。</p> <p>イ. 現行ドメイン（toyama-dxconsortium.jp）の継続使用を前提とするか、新規ドメインの取得も含めて受託者の提案によるか。</p> <p>ウ. 委託期間終了後（令和9年4月以降）のサーバー運用・保守体制について、別途契約を想定されているか、または発注者側で別事業者へ移管されるか。</p>	<p>ア. サーバーの調達・構築費用及び令和9年3月31日までのホスティング費用については、本委託業務の委託上限額に含むものとします。</p> <p>イ. ドメイン（toyama-dxconsortium.jp）は継続利用します。管理は受託業者に移管します。</p> <p>ウ. 令和9年4月以降のサーバー運用・保守については、別途契約を想定していますが、詳細については今後検討予定です。</p>
14	<p>利用者の回遊性向上にあたり、現在のアクセス状況を教えてください（アクセス数と滞在時間、離脱率等）</p>	<p>詳細アクセス状況はありませんので、3のPVをご参照ください。</p>

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
15	<p>本業務の実施にあたり、契約締結後の打合せ、要件確認、進捗確認、操作説明等について、オンライン会議を基本とした実施は可能でしょうか。</p> <p>また、現地での打合せや説明会等が必要となる場合、想定される回数・時期・内容があればご教示ください。</p>	<p>契約締結後の打合せ、要件確認、進捗確認、操作説明等については、オンライン会議を基本とした実施は可能です。</p> <p>また、現時点では、オンライン会議により実施可能な場合は、オンラインのみでの対応でも差し支えないと考えています。</p>
16	<p>情報構造や導線設計を分かりやすく提示するため、企画提案書内の静的な画面イメージに加え、サイト構造やナビゲーションUIの挙動を確認できるプロトタイプを、URLまたはQRコード等により併せて提示することは可能でしょうか。</p>	<p>企画提案書に加え、サイト構造やナビゲーションUIの挙動を確認できるプロトタイプを、URL又はQRコード等により提示いただくことは可能です。</p> <p>県内企業のDX推進につながるよう、利用者にとって分かりやすい情報構造や導線設計についてご提案いただくことを期待しています。</p>
17	<p>仕様書では、パートナー情報を検索・閲覧・比較できる機能が示されていますが、パートナーへの問い合わせや連絡については、各パートナー詳細ページに掲載された連絡先情報を確認のうえ、利用者が直接連絡する導線を基本とする理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>基本的には、ご認識のとおり、利用者が各パートナー詳細ページに掲載された連絡先情報を確認のうえ、直接連絡する導線を想定しています。</p> <p>また、これに加えて、利用者がデジタル化相談窓口にご相談し、DX総合アドバイザーが相談内容に応じて適切なとやまDXパートナーを紹介することで、マッチングにつなげる方法も想定しています。</p>

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
18	<p>パートナー検索機能および比較しやすい情報表示を実現するため、現行サイトに掲載されているパートナー情報について、掲載項目の整理・追加、分類項目やタグ情報の付与等が必要になると考えております。</p> <p>これらの項目見直しについては、受託者からの提案をもとに、発注者と協議のうえ決定する理解でよろしいでしょうか。</p> <p>また、既存パートナー情報への新たな分類・タグ情報等の付与作業について、発注者側・受託者側それぞれの対応範囲の想定があればご教示ください。</p>	<p>掲載項目の整理・追加、分類項目やタグ情報の付与等については、受託者からの提案をもとに、発注者と協議のうえ決定するとのご理解で問題ありません。</p> <p>また、既存パートナー情報への分類・タグ情報等の付与作業に係る発注者側・受託者側それぞれの対応範囲についても、協議のうえ決定したいと考えています。</p>
19	<p>仕様書では、パートナー情報・事例等をCMSで管理できること、またパートナーが支援事例等を投稿できる仕組みが示されていますが、パートナー企業がサイト上から新規登録申請を行う機能や、自社の登録情報について修正申請を行う機能も、本業務の必須範囲に含まれる想定でしょうか。</p>	<p>パートナー企業による新規登録申請機能及び自社登録情報の修正申請機能については、本業務における必須要件として想定しています。</p> <p>なお、具体的な申請フローや管理方法等については、受託者からの提案も踏まえ、協議のうえ決定したいと考えています。</p>
20	<p>ニュースレター配信機能について、配信対象は、とやまDXパートナー、県内企業、その他登録者のいずれを想定されていますでしょうか。</p> <p>また、仕様書に記載の「既存の配信状況を踏まえ」とは、どの配信ツール、配信リスト、配信実績、運用方法等を参照する想定かご教示ください。</p> <p>現在の登録者数、配信頻度、配信内容、配信リストの提供形式についても、把握されている範囲でご教示ください。</p>	<p>ニュースレターの配信対象は、とやまDXコンソーシアム会員企業を想定しています。</p> <p>なお、既存の配信状況、配信方法、配信頻度等については、質問2に対する回答のとおりです。</p>

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
21	<p>本業務におけるWebサイトの公開環境について確認させてください。</p> <p>成果物として「Webサイト一式（本番環境で稼働するもの）」と記載されていますが、本番公開に必要なサーバ等は、受託者が選定・構築する理解でよろしいでしょうか。</p> <p>また、ドメイン、SSL証明書等について、既存環境を継続利用するもの、または発注者側で別途契約・負担するものがあればご教示ください。</p>	<p>本番公開に必要なサーバ等については、受託者において選定・構築いただくことを想定しています。</p> <p>ドメイン（toyama-dxconsortium.jp）は継続利用します。管理は受託業者に移管します。ドメイン及びSSL証明書に係る費用は本委託費の対象範囲に含まれます。</p>
22	<p>本番公開環境の構成およびサーバ・ホスティング環境の選定にあたり、現行サイトのアクセス状況について確認させてください。</p> <p>現行サイトの月間PV数、月間ユーザー数、ピーク時のアクセス数等について、把握されている範囲でご教示ください。また、本業務後に目標とするアクセス数やKPIがあれば、あわせてご教示ください。</p>	<p>現行サイトの月間PV数、月間ユーザー数、ピーク時のアクセス数等については、質問3に対する回答をご参照ください。</p> <p>また、現時点で、具体的なアクセス数等のKPIは定めていません。</p> <p>なお、県内企業をはじめ、より多くの方にアクセス・活用いただけるWebサイトとなることを期待しています。</p>
23	<p>本業務は、現行サイト（https://www.toyama-dxconsortium.jp/）の全面リニューアル（新規構築）を前提としたものと認識しておりますが、相違ございませんでしょうか。また、現行サイトのシステム基盤やCMS等を継承する想定の有無についてもご教示ください。</p>	<p>ご認識のとおり、本業務は現行サイト（https://www.toyama-dxconsortium.jp/）の全面リニューアル（新規構築）を前提としています。</p> <p>なお、現行サイトのサーバ環境については継続利用を想定していません。</p> <p>また、現行CMSはオリジナル（スクラッチ）CMSですが、CMSについては特定のものを指定しておらず、受託者からの提案によるものとします。</p>

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
24	<p>仕様書「4（8）非機能要件」に関連し、Webサイトを稼働させるサーバー・インフラ環境について、以下をご教示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サーバー・ドメイン・SSL証明書等のインフラ費用は、本委託費の対象範囲に含まれるか ・現行サイトで利用中のサーバー環境・ドメインの継続利用の有無 ・受託者側で新規調達する場合、推奨されるインフラ要件(国内データセンター指定等)の有無 	<p>サーバー、ドメイン、SSL証明書等のインフラ費用については、本委託費の対象範囲に含みます。</p> <p>サーバ環境は現行保守業者への委託範囲内のため継続しません。ドメイン（toyama-dxconsortium.jp）は継続利用しますが、管理は受託業者に移管します。</p> <p>現時点で、推奨するインフラ要件（国内データセンター指定等）は特に定めていませんが、セキュリティ面に十分配慮した提案をお願いします。</p>
25	<p>仕様書「3 委託業務の期間」では令和9年3月31日までを契約期間とされていますが、令和9年4月以降の保守・運用体制についてご教示ください。具体的には、別途契約による継続を想定されているか、または貴コンソーシアム内部での内製運用に移行される想定か、現時点での方針をお示しください。</p>	<p>令和9年4月以降の保守・運用については、現時点では別途契約による継続を想定していますが、詳細については今後検討予定です。</p>
26	<p>仕様書「3 委託業務の期間」において令和8年9月中の公開が必須とされていますが、これに関連する以下の事項についてご教示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9月中の特定日(補助金募集開始日、説明会開催日等)に合わせる必要性の有無 ・公開前の検収・承認に要する期間の目安 ・公開時期に影響する関係機関調整等の有無 	<p>9月中の特定日（補助金募集開始日、説明会開催日等）に合わせる必要はありません。</p> <p>公開前の検収・承認に要する期間の目安は、概ね1週間程度を想定しています。</p> <p>現時点では、公開時期に影響する関係機関調整等は想定していません。</p>
27	<p>仕様書「4（9）データ移行」に関連し、現行サイトから新サイトへの移行対象範囲についてご教示ください。現行サイトには、年度別の事例集(HTML個別ページとPDF形式が混在)、パートナー一覧、会員企業・団体一覧、ニュースレター等が掲載されておりますが、これらのうち移行を必須とするコンテンツの範囲、および過去事例の取扱い方針(全件移行・抜粋移行・対象外等)についてお示しください。</p>	<p>データ移行の対象範囲については、受託者と協議のうえ決定したいと考えています。</p> <p>なお、現時点では、パートナー一覧及び会員企業・団体一覧については、移行を必須とする想定です。</p> <p>その他のコンテンツ（事例集、ニュースレター等）の取扱いについては、受託者からの提案も踏まえ、協議のうえ決定したいと考えています。</p>

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
28	<p>新サイト構築にあたり、貴コンソーシアムよりご提供いただける素材についてご教示ください。具体的には、ロゴデータ、写真素材、テキスト原稿、各種ガイドライン等のうち、現時点で提供可能なものをお示しください。また、新規撮影・新規執筆等が必要な場合の対応主体(受託者側で実施か、貴コンソーシアム側で用意いただくか)についてもご教示ください。</p>	<p>ロゴデータ、既存テキストデータ等、事務局において保有している素材については、必要に応じて提供する予定です。</p> <p>また、新規撮影・新規執筆等が必要な場合については、基本的には事務局側で対応することを想定しています。</p>
29	<p>現行サイトに掲載されている動画コンテンツ(YouTube埋め込み等)の新サイトでの取り扱いについてご教示ください。継続的な埋め込み掲載を想定されているか、また新サイト公開に合わせた新規動画制作のご要望の有無についてお示しください。</p>	<p>現行サイトに掲載されている動画コンテンツについては、必要に応じて新サイトにおいても継続的に掲載することを想定しています。</p> <p>なお、新サイト公開に合わせた新規動画制作は、現時点では想定していません。</p>
30	<p>仕様書「4(5)事例掲載機能の構築」に関連し、以下の事項についてご教示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事例の投稿主体は、とやまDXパートナーのみを想定されているか、事務局による直接投稿も想定されているか ・事例に登場する被支援企業(県内企業等)の掲載同意取得について、責任を負う主体(パートナー側/事務局側)の想定 ・現行サイトに掲載されている過去年度の事例集(補助金事業の成果事例等)について、新サイトでの位置づけに関するご要望(新制度の事例と統合/アーカイブとして分離掲載/対象外等) 	<p>事例の投稿主体については、とやまDXパートナーによる投稿に加え、事務局による直接投稿も想定しています。</p> <p>事例に登場する被支援企業(県内企業等)の掲載同意取得については、とやまDXパートナー側において対応いただくことを想定しています。</p> <p>現行サイトに掲載されている過去年度の事例集(補助金事業の成果事例等)の取扱いについては、新サイトにおける構成等も踏まえ、協議のうえ決定したいと考えています。</p>
31	<p>仕様書「4(3)パートナー検索機能の構築」「4(4)パートナー情報の閲覧・比較機能」に関連し、パートナー登録件数の現状および将来想定数についてご教示ください。</p>	<p>現時点では、136社に「とやまDXパートナー」として登録いただいています。</p> <p>なお、とやまDXパートナーについては随時申請を受け付けているため、今後も登録事業者数は増加する見込みです。</p>

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
32	仕様書「4(6)コンテンツ管理機能の整備」に記載の権限管理および承認フローについて、想定されている利用者の階層をご教示ください。例えば、事務局管理者、事務局一般職員、パートナー(投稿者)、閲覧者等の区分が想定されますが、必要な階層構造および各階層に付与する権限の範囲についてご認識をお示しください。	現時点では、パートナーが掲載を希望する内容を投稿又は申請し、事務局管理者において確認・承認のうえ公開するフローを想定しています。 なお、詳細な権限設定や階層構造については、受託者からの提案も踏まえ、協議のうえ決定したいと考えています。
33	仕様書「4(8)非機能要件」のパフォーマンス要件に関連し、以下の事項についてご教示ください。 ・現行サイトの月間ページビュー実績(把握されている範囲で) ・公開予定時期前後で想定される広報・周知活動(説明会開催、補助金募集等)に伴うアクセス集中の見込み ・特に配慮すべきアクセスピークが想定される時期・イベントの有無	現行サイトの月間ページビュー実績については、質問3に対する回答をご参照ください。 公開予定時期前後においては、とやまDXパートナー向けに、支援実績掲載等に係る操作説明を実施する可能性があります。 現時点で特に配慮が必要と想定している時期・イベントとしては、2月頃に開催予定の全体会を想定しています。
34	本業務の遂行にあたり、貴コンソーシアム以外で連携を要する関係者の有無についてご教示ください。具体的には、現行サイトの運営・保守を担う既存業者、富山県庁関係部署、富山県新世紀産業機構(TONIO)等との調整・連携が想定される場合、その範囲および調整窓口についてお示しください。	現時点では、コンソーシアム以外で特段連携を要する関係者は想定していません。 なお、業務遂行上、関係機関等との調整・連携が必要となった場合は、基本的には事務局主体で対応することを想定しています。
35	新サイトのデザインに関する制約条件についてご教示ください。具体的には、とやまDXコンソーシアムおよびとやまDXパートナー制度のロゴ・コーポレートカラー・指定フォント等の有無、ならびに富山県のブランドガイドラインへの準拠要否についてお示しください。	現時点では、ロゴ・コーポレートカラー・指定フォント等に関する特段の制約条件は設けていません。 県内企業がよりDX推進に取り組みやすいWebサイトとなるよう、利用者にとって分かりやすく親しみやすいデザインについてご提案いただくことを期待しています。
36	CMSは、WORDPRESSでよろしいでしょうか。	CMSについて、現時点で特定のCMSは指定していません。 なお、利用者の利便性、運用性、セキュリティ等を踏まえ、WordPressを含めてご提案いただくことは可能です。
37	「とやまDXパートナー登録申請」のページ等は、そのまま流用できるのでしょうか。	「とやまDXパートナー登録申請」ページ等の取扱いについては、現時点では未定であり、受託者からの提案も踏まえ、協議のうえ決定したいと考えています。

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
38	<p>【データ移行】 現行サイトの移行するデータは、どのような形式でご提供いただけますでしょうか。</p>	<p>現行サイトの移行データの提供形式については、現時点では未定です。 受託者決定後、現行データの内容等を踏まえ、提供可能な形式について協議のうえ対応したいと考えています。</p>
39	<p>【非機能要件】 アクセシビリティ対応レベルは、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠相当で問題ないでしょうか。</p>	<p>アクセシビリティ対応について、現時点で具体的な達成目標は定めていませんが、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠した提案としていただくことは問題ありません。</p>
40	<p>【運用支援】 ・運用保守において求められるサービスレベルがあれば、ご教示いただけますでしょうか。 ・次年度の運用保守費用については、今年度の保守費用を参考にお見積り・ご発注いただける認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>運用保守において求めるサービスレベルについて、現時点で特段の指定はありませんので、それらも含めてご提案いただきたいと思いますと考えています。 令和9年度以降の運用保守については、別途保守費用等を確認のうえ、必要な予算を確保したいと考えています。</p>
41	<p>サーバー移行に伴うドメイン設定等は、とやまDXコンソーシアム様で実施いただける認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>サーバー移行に伴うドメイン設定等については、基本的には受託者に対応いただくことを想定していますが、詳細については、受託者からの提案も踏まえ、協議のうえ決定したいと考えています。</p>
42	<p>独立行政法人や国立大学法人等の業務実績は、参加要件として認められますか？</p>	<p>独立行政法人及び国立大学法人等に係る業務実績についても、参加要件として認めます。</p>
43	<p>事例掲載機能について、既存の事例集と同レベルの情報をCMSから投稿できるようにすることで要件は満たせますでしょうか？もしくは、既存の事例集を廃して新しい事例集を作成する想定でしょうか？</p>	<p>既存の事例集の取扱いについては、契約締結後、受託者と協議のうえ決定したいと考えています。 なお、とやまDXパートナーによる支援事例については、県内企業のDX推進につながるよう、どのような掲載方法・構成が望ましいかも含めてご提案いただきたいと思います。</p>

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
44	ニュースレター配信機能について、既存の配信状況や配信管理方法について、具体的な課題と合わせてご教示ください。	既存の配信状況や配信管理方法については、質問2に対する回答をご参照ください。 なお、現状の課題としては、メール配信により情報発信を行っているため、配信管理に一定の負担が生じていることに加え、数年前に登録されたメールアドレスについて、アドレス削除等によりメールが正常に届かない場合があることを認識しています。
45	ニュースレター配信機能について、現状はサイト上で公開されていると思いますが、メールマガジンのような機能に変更することを想定しているのでしょうか？	現状認識している課題（配信管理負担やメール不達等）の解決につながる仕組みとなるよう、メールマガジン機能を含めてご提案いただくことを想定しています。
46	セキュリティ対策の範囲について、CMSが対象になる認識で合っていますでしょうか？	ご認識のとおり、CMSについてもセキュリティ対策の対象に含む想定です。 なお、具体的な対応内容については、受託者からの提案も踏まえ、契約締結後に協議のうえ決定したいと考えています。
47	バックアップ体制とは、公開後の支援体制のことを指していますか？	ご認識のとおりです。
48	アクセシビリティへの配慮について、具体的な達成目標はございますか？	現時点で、アクセシビリティに関する具体的な達成目標は定めていません。 なお、利用者にとって分かりやすく利用しやすいWebサイトとなるよう、アクセシビリティにも配慮したご提案を期待しています。
49	サーバーやドメインの契約および保守・管理は業務範囲外の認識であっていますか？	サーバー及びドメインの契約並びに保守・管理についても、本業務の対象に含みます。
50	現サイトにおいて、CMSは導入済みでしょうか？	導入済みです。
51	開発環境はご提供いただけますでしょうか？ それとも受託者が準備する想定でしょうか？	開発環境については、基本的には受託者において準備いただくことを想定しています。 なお、詳細については、協議のうえ決定したいと考えています。
52	公開作業は業務範囲に含まれますか？	公開作業についても、本業務の対象に含みます。
53	成果物の提出について、設計書とは具体的にどのような内容が記載されているものを想定されていますか？	設計書については、Webサイトの構成、機能概要、画面構成、運用方法等、本業務において構築した内容が分かる資料を想定しています。

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
54	現行サイトにおけるパートナー情報や事例情報について、データベース形式でのエクスポートは可能でしょうか。	現行サイトに掲載している各パートナーのPDFデータ及び、パートナー一覧をまとめたExcelファイルについては、提供可能です。 なお、現行サイトからのデータベース形式での直接エクスポート可否については、現時点では未確認です。
55	「とやまDXパートナー登録申請」のようなサブドメインのページは本件の対象外でしょうか？	「とやまDXパートナー登録申請」のようなページについては、本業務における必須要件とはしていません。 なお、県内企業のDX推進につながるよう、それらも含めたより良い構成についてご提案いただくことを期待しています。
56	会員企業・団体一覧を製造業と非製造業で分けている理由はございますか？	とやまDXコンソーシアムの前身が「富山県IoT推進コンソーシアム」であり、当時は主に製造業を対象として支援を行っていた経緯があるため、現行サイトにおいては製造業と非製造業を分けて掲載しています。
57	「とやまDXコンソーシアム」が提供している各支援施策とサイト上の該当箇所をご教示ください。支援施策（相談窓口、研修、補助金、パートナー等）とございますが、等の具体的な内容についても確認したいです。	現時点では、「とやまDXコンソーシアム」が実施している支援施策を一覧形式で掲載しているページはありませんので、現行Webサイトに掲載している過去の取組内容等をご参考ください。 なお、現時点で想定している主な支援施策は以下のとおりです。 ・デジタル化相談窓口 ・DX人材育成に係る研修・講座 ・補助金等によるDX推進支援 ・とやまDXパートナーによる支援 ・セミナー、イベント等の開催 ・事例紹介等による情報発信
58	ロゴデータは支給いただけますか？	ロゴデータについては、必要に応じて提供する予定です。
59	パートナー情報の比較について、比較項目にあげてはいけない項目は決まっていますか？	現時点で、比較項目として掲載してはいけない項目は特に定めていません。 なお、利用者にとやまDXパートナーとのマッチング促進につながるよう、比較しやすい項目や表示方法についてご提案いただきたいと思います。

とやまDXコンソーシアムWebサイト整備業務委託に係る公募型プロポーザル 質問への回答

	質問	回答
60	サーバーは現状のものをそのまま利用する仕様であっていますか？	サーバ環境は現行保守業者への委託範囲内のため継続しませんので、本業務の委託範囲となります。
61	現状のページをすべて変更ではなく、必要な部分を修正&追加する認識であっていますか？	現状のページの一部修正・追加による構成も含めて、ご提案いただきたいと考えています。