

「富山県土木部D X推進方針（仮称）」策定委託業務仕様書

- 1 委託業務の名称 「富山県土木部D X推進方針（仮称）」策定委託業務
- 2 委託業務の目的 今後、少子高齢化やインフラの老朽化が進行する中においても、持続的にインフラを維持管理していくため、D X等を活用した土木部職員の働き方改革や生産性の向上が求められている。
このため、昨年度実施した土木部D X推進ワーキンググループ（以下、「推進WG」という）において、D Xに関する取組について、意見抽出を行った。
今年度実施する推進WGでは、取組ごとに「概要」、「現状・課題（Before）」、「効果（After）」、「実施内容」とその「ロードマップ」について1 ページにまとめたシート（以下、「取組シート」という）素案を作成する予定である。
本業務においては、推進WGで作成した取組シート素案に対する助言や修正を行い、取組シートとして仕上げる。また、D X推進が必要な背景や今後目指す姿を作成し、取組シートと合わせて土木部におけるD X推進の指針となる「富山県土木部D X推進方針（仮称）」のとりまとめを行うもの。
- 3 委託の場所 富山市新総曲輪 1－7
- 4 委託の期間 契約締結の日から令和 8 年 3 月 27 日まで
- 5 委託業務の内容
 - (1) 期間
契約締結日から令和 8 年 3 月 27 日までとする。
 - (2) 方法
 - ①取組シート素案に対する助言・修正
推進WGで作成した取組シート素案について、必要に応じて専門的知見により発注者への助言や内容の修正を行う。
 - ②取組シートの作成・仕上げ
取組シート素案を元に提案された取組シートのイメージ案で図表やイラスト等を用いて分かりやすく仕上げる。（作成する各取組シート素案は参考資料 1 のようなものを想定しており、40 項目程度（1 項目につき、取組シート 1 枚）を想定している。）
 - ③「富山県土木部D X推進方針（仮称）」のとりまとめ
D Xの推進が必要な背景、今後目指す姿などを作成し、②で作成した取組シートと合わせて「富山県土木部D X推進方針（仮称）」として、とりまとめる。
 - ④「富山県土木部D X推進方針（仮称）」の概要版作成
③でとりまとめた「富山県土木部D X推進方針（仮称）」の内容をA 4 で1～2 枚程度に要約した概要版を作成する。
※上記②～④について、今後、県ホームページ等で外部に公表することを想定しており、分かりやすい資料とすること。（イラストや写真の多用等）

(3) 報告書

本業務で作成した資料、利用した資料等の整理及びとりまとめを行い、報告書を作成する。

なお、報告書の所有権は発注者に帰属するものとし、発注者において自由に利用・修正・公開することができるものとする。

6 その他

この仕様書は公募用プロポーザル用のものであり、委託契約時には契約候補者との協議を踏まえ、仕様書の修正等を行うことがある。