

■ 共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合(R8.2.15～)

(単位:%)

工 種 費 目	河川工事	河川・道路構造 物工事	海岸工事	道路改良工事	鋼橋架設工事	PC橋工事	舗装工事	砂防・地すべり 等工事	公園工事	電線共同溝工 事	情報ボックス工事
共通仮設費に占める実績変更対象費の割合 (借上費、宿泊費、労働者送迎費)	9.19	17.81	13.61	12.82	28.64	18.84	11.25	11.84	10.64	11.76	16.60
現場管理費に占める実績変更対象費の割合 (募集・解散費用、賃金以外の食事・通勤に要する費用)	1.24	2.14	1.69	1.52	3.09	2.02	1.27	1.38	1.10	1.35	2.10

(単位:%)

工 種 費 目	橋梁保全工事	道路維持工事	河川維持工事	共同溝等工事 (1)	共同溝等工事 (2)	トンネル工事	下水道工事(1)	下水道工事(2)	下水道工事(3)	下水道工事(4)	コンクリートダム 工事	フィルダム工事
共通仮設費に占める実績変更対象費の割合 (借上費、宿泊費、労働者送迎費)	22.04	14.93	10.64	19.98	15.66	15.69	15.80	9.45	6.70	18.33	12.67	7.27
現場管理費に占める実績変更対象費の割合 (募集・解散費用、賃金以外の食事・通勤に要する費用)	1.73	1.13	1.08	1.09	1.76	1.96	1.53	1.22	1.28	2.02	2.30	0.96