
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 農業農村整備事業編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



- 69 - 

 

第２編 農業農村整備事業編 
 

目   次 

 

 

第１章 施工共通事項 

第１節 適 用 

１－１－１  適  用 ···································· - 104 - 

第２節 一般事項 

１－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 104 - 
１－２－２ 一般事項 ·································· - 106 - 

第３節 土 工 

１－３－１ 一般事項 ·································· - 107 - 
１－３－２ 掘削工 ···································· - 109 - 
１－３－３ 盛土工 ···································· - 110 - 
１－３－４ 路体盛土工 ································ - 112 - 
１－３－５ 路床盛土工 ································ - 113 - 
１－３－６ 整形仕上げ工 ······························ - 114 - 
１－３－７ 作業土工 ·································· - 114 - 
１－３－８ 作業残土処理工 ···························· - 115 - 

第４節 基礎工 

１－４－１ 一般事項 ·································· - 116 - 
１－４－２ 既製杭工 ·································· - 117 - 
１－４－３ 場所打杭工 ································ - 121 - 
１－４－４ 土台木 ···································· - 122 - 
１－４－５ オープンケーソン基礎工 ···················· - 123 - 
１－４－６ ニューマチックケーソン基礎工 ·············· - 124 - 
１－４－７ 矢板工 ···································· - 125 - 
１－４－８ 砂基礎工 ·································· - 126 - 
１－４－９ 砕石基礎工 ································ - 126 - 



- 70 - 

 

１－４－10 コンクリート基礎工 ························ - 126 - 

第５節 石・ブロック積(張)工 

１－５－１ 一般事項 ·································· - 126 - 
１－５－２ 作業土工 ·································· - 127 - 
１－５－３ コンクリートブロック工 ···················· - 127 - 
１－５－４ 緑化ブロック工 ···························· - 127 - 
１－５－５ 石積（張）工 ······························ - 128 - 

第６節 法面工 

１－６－１ 一般事項 ·································· - 129 - 
１－６－２ 作業土工 ·································· - 129 - 
１－６－３ 植生工 ···································· - 129 - 
１－６－４ 法面吹付工 ································ - 132 - 
１－６－５ 法枠工 ···································· - 134 - 
１－６－６ アンカー工 ································ - 136 - 
１－６－７ かご工 ···································· - 137 - 

第７節 コンクリート 

１－７－１ 一般事項 ·································· - 138 - 
１－７－２ レディーミクストコンクリート ·············· - 138 - 
１－７－３ 配合 ······································ - 140 - 
１－７－４ 材料の計量 ································ - 140 - 
１－７－５ 材料の貯蔵 ································ - 141 - 
１－７－６ 練り混ぜ ·································· - 141 - 
１－７－７ 塩化物含有量の限度 ························ - 141 - 
１－７－８ 打込み準備 ································ - 142 - 
１－７－９ アルカリ骨材抑制対策 ······················ - 142 - 
１－７－10 コンクリート打込み ························ - 143 - 
１－７－11 養 生 ···································· - 144 - 
１－７－12 継 目 ···································· - 145 - 
１－７－13 表面仕上げ ································ - 145 - 
１－７－14 均しコンクリート ·························· - 146 - 

第８節 型枠及び支保 

１－８－１ 一般事項 ·································· - 146 - 
１－８－２ 型 枠 ···································· - 146 - 



- 71 - 

 

１－８－３ 支 保 ···································· - 147 - 
１－８－４ 足 場 ···································· - 147 - 

第９節 鉄 筋 

１－９－１ 鉄筋の加工 ································ - 148 - 
１－９－２ 鉄筋の組立 ································ - 148 - 
１－９－３ 鉄筋の継手 ································ - 149 - 

第10節 特殊コンクリート 

１－10－１ 暑中コンクリート ·························· - 151 - 
１－10－２ 寒中コンクリート ·························· - 153 - 
１－10－３ 水中コンクリート ·························· - 154 - 
１－10－４ 海水の作用を受けるコンクリート ············ - 155 - 
１－10－５ プレパックドコンクリート ·················· - 155 - 
１－10－６ マスコンクリート ·························· - 155 - 

第11節 一般舗装工 

１－11－１ 一般事項 ·································· - 156 - 
１－11－２ 舗装準備工 ································ - 157 - 
１－11－３ アスファルト舗装工 ························ - 157 - 
１－11－４ コンクリート舗装工 ························ - 165 - 
１－11－５ 砂利舗装工 ································ - 167 - 

第12節 安全施設工 

１－12－１ 一般事項 ·································· - 167 - 
１－12－２ 安全施設工 ································ - 168 - 

第13節 地盤改良工 

１－13－１ 一般事項 ·································· - 169 - 
１－13－２ 路床安定処理工 ···························· - 169 - 
１－13－３ サンドマット工 ···························· - 170 - 
１－13－４ バーチカルドレーン工 ······················ - 170 - 
１－13－５ 締固め改良工 ······························ - 171 - 
１－13－６ 固結工 ···································· - 171 - 
１－13－７ 置換工 ···································· - 172 - 

 



- 72 - 

 

第14節  防食対策工 

１－14－１ 一般事項 ·································· - 172 - 
１－14－２ 防食対策工 ································ - 173 - 

第15節  耕地復旧工 

１－15－１ 一般事項 ·································· - 174 - 
１－15－２ 水田復旧工 ································ - 174 - 
１－15－３ 畑地復旧工 ································ - 175 - 

第16節  水路復旧工 

１－16－１ 一般事項 ·································· - 175 - 
１－16－２ 土水路工 ·································· - 175 - 
１－16－３ プレキャスト水路工 ························ - 175 - 

第17節  道路復旧工 

１－17－１ 一般事項 ·································· - 176 - 
１－17－２ 路体盛土工 ································ - 176 - 
１－17－３ 路床盛土工 ································ - 176 - 
１－17－４ 舗装準備工 ································ - 176 - 
１－17－５ アスファルト舗装工 ························ - 176 - 
１－17－６ コンクリート舗装工 ························ - 176 - 
１－17－７ 砂利舗装工 ································ - 176 - 
１－17－８ 道路用側溝工 ······························ - 177 - 
１－17－９ 安全施設工 ································ - 177 - 
１－17－10 区画線工 ·································· - 177 - 
１－17－11 縁石工 ···································· - 177 - 

第18節  用地境界杭工 

１－18－１ 一般事項 ·································· - 177 - 
１－18－２ 境界杭 ···································· - 178 - 

第19節  構造物撤去工 

１－19－１ 一般事項 ·································· - 178 - 
１－19－２ 作業土工 ·································· - 178 - 
１－19－３ 構造物取壊し工 ···························· - 178 - 
１－19－４ 道路施設撤去工 ···························· - 179 - 



- 73 - 

 

１－19－５ 運搬処理工 ································ - 179 - 

第20節  仮設工 

１－20－１ 一般事項 ·································· - 179 - 
１－20－２ 仮設道路工 ································ - 180 - 
１－20－３ 仮橋工 ···································· - 181 - 
１－20－４ 仮廻し水路工 ······························ - 181 - 
１－20－５ 仮設土留・仮締切工 ························ - 182 - 
１－20－６ 排水処理工 ································ - 185 - 
１－20－７ 電力設備工 ································ - 186 - 
１－20－８ 橋梁仮設工 ································ - 186 - 
１－20－９ トンネル仮設備工 ·························· - 186 - 
１－20－10 防塵対策工 ································ - 189 - 
１－20－11 足場工 ···································· - 189 - 

第21節  共通仮設費 

１－21－１ 一般事項 ·································· - 189 - 
１－21－２ 事業損失防止費 ···························· - 190 - 
１－21－３ 技術管理費 ································ - 190 - 

 

 

第２章 ほ場整備工事 

第１節 適 用 

２－１－１ 適用 ······································ - 194 - 

第２節 一般事項 

２－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 194 - 
２－２－２ 一般事項 ·································· - 194 - 

第３節 整地工 

２－３－１ 整地工 ···································· - 195 - 
２－３－２ 整形仕上げ工 ······························ - 196 - 
２－３－３ 進入路工 ·································· - 196 - 
２－３－４ 暗渠排水工 ································ - 196 - 
２－３－５ 付帯工 ···································· - 197 - 



- 74 - 

 

２－３－６ 植生工 ···································· - 197 - 
２－３－７ 作業残土処理工 ···························· - 197 - 
２－３－８ 構造物取壊し工 ···························· - 197 - 

第４節 用水路工（開水路） 

２－４－１ 作業土工 ·································· - 197 - 
２－４－２ 整形仕上げ工 ······························ - 197 - 
２－４－３ 植生工 ···································· - 197 - 
２－４－４ 用水路工 ·································· - 198 - 
２－４－５ 取水工 ···································· - 198 - 
２－４－６ 付帯工 ···································· - 198 - 

第５節 用水路工（管水路） 

２－５－１ 管水路工 ·································· - 198 - 

第６節 排水路工 

２－６－１ 作業土工 ·································· - 199 - 
２－６－２ 整形仕上げ工 ······························ - 199 - 
２－６－３ 植生工 ···································· - 199 - 
２－６－４ 排水路工 ·································· - 199 - 
２－６－５ 付帯工 ···································· - 200 - 

第７節 道路工 

２－７－１ 掘削工 ···································· - 200 - 
２－７－２ 盛土工 ···································· - 200 - 
２－７－３ 路体盛土工 ································ - 200 - 
２－７－４ 路床盛土工 ································ - 200 - 
２－７－５ 整形仕上げ工 ······························ - 200 - 
２－７－６ 植生工 ···································· - 200 - 
２－７－７ 吹付工 ···································· - 200 - 
２－７－８ 舗装準備工 ································ - 200 - 
２－７－９ アスファルト舗装工 ························ - 201 - 
２－７－10 コンクリート舗装工 ························ - 201 - 
２－７－11 砂利舗装工 ································ - 201 - 

 

 



- 75 - 

 

第３章 農用地造成工事 

第１節 適 用 

３－１－１ 適 用 ···································· - 204 - 

第２節 一般事項 

３－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 204 - 
３－２－２ 一般事項 ·································· - 204 - 

第３節 基盤工 

３－３－１ 暗渠排水工 ································ - 204 - 
３－３－２ 造成土工 ·································· - 205 - 
３－３－３ 整形仕上げ工 ······························ - 206 - 
３－３－４ 法面排水工 ································ - 206 - 
３－３－５ 法止工 ···································· - 206 - 
３－３－６ 作業残土処理工 ···························· - 206 - 

第４節 法面工 

３－４－１ 植生工 ···································· - 207 - 
３－４－２ 吹付工 ···································· - 207 - 

第５節 畑面工 

３－５－１ 畑面工 ···································· - 207 - 
３－５－２ 畑面保全工 ································ - 208 - 
３－５－３ 畑面暗渠排水工 ···························· - 208 - 

第６節 道路工 

３－６－１ 掘削工 ···································· - 208 - 
３－６－２ 盛土工 ···································· - 208 - 
３－６－３ 路体盛土工 ································ - 209 - 
３－６－４ 路床盛土工 ································ - 209 - 
３－６－５ 整形仕上げ工 ······························ - 209 - 
３－６－６ 舗装準備工 ································ - 209 - 
３－６－７ アスファルト舗装工 ························ - 209 - 
３－６－８ コンクリート舗装工 ························ - 209 - 
３－６－９ 砂利舗装工 ································ - 209 - 



- 76 - 

 

第７節 排水路工 

３－７－１ 排水路工 ·································· - 209 - 

第８節 ほ場内沈砂池工 

３－８－１ ほ場内沈砂池工 ···························· - 210 - 

第９節 防災施設工 

３－９－１ 作業土工 ·································· - 210 - 
３－９－２ ほ場外沈砂池工 ···························· - 210 - 
３－９－３ 洪水調整池工 ······························ - 210 - 
３－９－４ 植生工 ···································· - 211 - 
３－９－５ 洪水吐工 ·································· - 211 - 
３－９－６ 放流工 ···································· - 211 - 

 

 

第４章 舗装工事・道路改良工事 

第１節 適 用 

４－１－１ 適 用 ···································· - 214 - 

第２節 一般事項 

４－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 214 - 
４－２－２ 一般事項 ·································· - 214 - 

第３節 土 工 

４－３－１ 掘削工 ···································· - 214 - 
４－３－２ 盛土工 ···································· - 215 - 
４－３－３ 路体盛土工 ································ - 215 - 
４－３－４ 路床盛土工 ································ - 215 - 
４－３－５ 整形仕上げ工 ······························ - 215 - 
４－３－６ 作業残土処理工 ···························· - 215 - 

第４節 地盤改良工 

４－４－１ 路床安定処理工 ···························· - 215 - 
４－４－２ サンドマット工 ···························· - 215 - 



- 77 - 

 

４－４－３ バーチカルドレーン工 ······················ - 216 - 
４－４－４ 締固め改良工 ······························ - 216 - 
４－４－５ 団結工 ···································· - 216 - 

第５節 法面工 

４－５－１ 作業土工 ·································· - 216 - 
４－５－２ 植生工 ···································· - 216 - 
４－５－３ 法面吹付工 ································ - 216 - 
４－５－４ 法枠工 ···································· - 216 - 
４－５－５ アンカー工 ································ - 216 - 
４－５－６ かご工 ···································· - 217 - 

第６節 擁壁工 

４－６－１ 作業土工 ·································· - 217 - 
４－６－２ 既製杭工 ·································· - 217 - 
４－６－３ 場所打杭工 ································ - 217 - 
４－６－４ 場所打擁壁工 ······························ - 217 - 
４－６－５ プレキャスト擁壁工 ························ - 217 - 
４－６－６ 補強土壁工 ································ - 217 - 
４－６－７ 井桁ブロック工 ···························· - 218 - 
４－６－８ 小型擁壁工 ································ - 218 - 

第７節 石・ブロック積（張）工 

４－７－１ 作業土工 ·································· - 218 - 
４－７－２ コンクリートブロック工 ···················· - 218 - 
４－７－３ 緑化ブロック工 ···························· - 218 - 
４－７－４ 石積（張）工 ······························ - 219 - 

第８節 カルバート工 

４－８－１ 作業土工 ·································· - 219 - 
４－８－２ 既製杭工 ·································· - 219 - 
４－８－３ 場所打杭工 ································ - 219 - 
４－８－４ 現場打カルバート工 ························ - 219 - 
４－８－５ プレキャストカルバート工 ·················· - 220 - 

第９節 小型水路工 

４－９－１ 作業土工 ·································· - 220 - 
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４－９－２ 側溝工 ···································· - 220 - 
４－９－３ 管渠工 ···································· - 221 - 
４－９－４ 集水桝工 ·································· - 221 - 
４－９－５ 地下排水工 ································ - 221 - 

第10節 落石防護工 

４－10－１ 作業土工 ·································· - 222 - 
４－10－２ 落石防止網工 ······························ - 222 - 
４－10－３ 落石防止柵工 ······························ - 222 - 

第11節 構造物撤去工 

４－11－１ 構造物取壊し工 ···························· - 222 - 

第12節 舗装工 

４－12－１ 舗装準備工 ································ - 223 - 
４－12－２ アスファルト舗装工 ························ - 223 - 
４－12－３ コンクリート舗装工 ························ - 223 - 
４－12－４ 砂利舗装工 ································ - 223 - 

第13節 路面排水工 

４－13－１ 作業土工 ·································· - 223 - 
４－13－２ 側溝工 ···································· - 223 - 
４－13－３ 管渠工 ···································· - 224 - 
４－13－４ 集水桝工 ·································· - 224 - 

第14節 付帯施設工 

４－14－１ 作業土工 ·································· - 224 - 
４－14－２ 安全施設工 ································ - 224 - 
４－14－３ 標識工 ···································· - 224 - 
４－14－４ 区画線工 ·································· - 230 - 
４－14－５ 縁石工 ···································· - 230 - 
４－14－６ 境界工 ···································· - 231 - 
４－14－７ 付属物工 ·································· - 231 - 
４－14－８ 道路反射鏡 ································ - 232 - 

 

 



- 79 - 

 

第５章 トンネル工事 

第１節 適 用 

５－１－１ 適 用 ···································· - 234 - 

第２節 一般事項 

５－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 234 - 
５－２－２ 一般事項 ·································· - 234 - 

第３節 土 工 

５－３－１ 作業土工 ·································· - 235 - 
５－３－２ 掘削工 ···································· - 235 - 
５－３－３ 盛土工 ···································· - 235 - 
５－３－４ 整形仕上げ工 ······························ - 236 - 
５－３－５ 作業残土処理工 ···························· - 236 - 

第４節 構造物撤去工 

５－４－１ 構造物取壊し工 ···························· - 236 - 

第５節 トンネル工 

５－５－１ トンネル掘削工 ···························· - 236 - 
５－５－２ 覆 工 ···································· - 241 - 
５－５－３ 裏込注入工 ································ - 245 - 
５－５－４ 水抜工 ···································· - 246 - 

第６節 坑門工 

５－６－１ 作業土工 ·································· - 246 - 
５－６－２ コンクリート工 ···························· - 246 - 

第７節 トランジション工 

５－７－１ 作業土工 ·································· - 247 - 
５－７－２ トランジション工 ·························· - 247 - 

第８節 付帯工 

５－８－１ 安全施設工 ································ - 247 - 
５－８－２ 法面保護工 ································ - 247 - 
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第６章 水路工事 

第１節 適 用 

６－１－１ 適 用 ···································· - 250 - 

第２節 一般事項 

６－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 250 - 
６－２－２ 一般事項 ·································· - 250 - 

第３節 土 工 

６－３－１ 掘削工 ···································· - 251 - 
６－３－２ 盛土工 ···································· - 251 - 
６－３－３ 整形仕上げ工 ······························ - 251 - 
６－３－４ 作業残土処理工 ···························· - 251 - 

第４節 構造物撤去工 

６－４－１ 構造物取壊し工 ···························· - 251 - 

第５節 基礎工 

６－５－１ 既製杭工 ·································· - 251 - 

第６節 開渠工 

６－６－１ 作業土工 ·································· - 251 - 
６－６－２ 現場打ち開渠工 ···························· - 252 - 
６－６－３ プレキャスト開渠工 ························ - 252 - 

第７節 暗渠工 

６－７－１ 作業土工 ·································· - 253 - 
６－７－２ 現場打ち暗渠工 ···························· - 253 - 
６－７－３ プレキャスト暗渠工 ························ - 254 - 

第８節 分水工 

６－８－１ 作業土工 ·································· - 254 - 
６－８－２ 分水工 ···································· - 254 - 
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第９節 落差工 

６－９－１ 作業土工 ·································· - 255 - 
６－９－２ 落差工 ···································· - 255 - 

第10節 水路付帯工 

６－10－１ 水抜き工 ·································· - 255 - 
６－10－２ 付帯施設工 ································ - 255 - 
６－10－３ 安全施設工 ································ - 255 - 

第11節 擁壁工 

６－11－１ 作業土工 ·································· - 255 - 
６－11－２ 現場打ち擁壁工 ···························· - 256 - 
６－11－３ プレキャスト擁壁工 ························ - 256 - 
６－11－４ 石積工 ···································· - 256 - 
６－11－５ コンクリートブロック工 ···················· - 256 - 

第12節 法面工 

６－12－１ 植生工 ···································· - 257 - 
６－12－２ 吹付工 ···································· - 257 - 

第13節 耕地復旧工 

６－13－１ 水田復旧工 ································ - 257 - 
６－13－２ 畑地復旧工 ································ - 257 - 

第14節 道路復旧工 

６－14－１ 路体盛土工 ································ - 257 - 
６－14－２ 路床盛土工 ································ - 257 - 
６－14－３ 舗装準備工 ································ - 257 - 
６－14－４ アスファルト舗装工 ························ - 257 - 
６－14－５ コンクリート舗装工 ························ - 258 - 
６－14－６ 砂利舗装工 ································ - 258 - 
６－14－７ 道路用側溝工 ······························ - 258 - 
６－14－８ 安全施設工 ································ - 258 - 
６－14－９ 区画線工 ·································· - 258 - 
６－14－10 縁石工 ···································· - 258 - 
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第15節 水路復旧工 

６－15－１ 土水路工 ·································· - 258 - 
６－15－２ プレキャスト水路工 ························ - 258 - 

 

 

第７章 排水路工事・河川工事 

第１節 適 用 

７－１－１ 適 用 ···································· - 260 - 

第２節 一般事項 

７－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 260 - 
７－２－２ 一般事項 ·································· - 260 - 

第３節 土 工 

７－３－１ 土 工 ···································· - 260 - 

第４節 構造物撤去工 

７－４－１ 構造物取壊し工 ···························· - 260 - 

第５節 矢板護岸工 

７－５－１ 作業土工 ·································· - 261 - 
７－５－２ 笠コンクリート工 ·························· - 261 - 
７－５－３ 矢板工 ···································· - 261 - 

第６節 法覆護岸工 

７－６－１ 一般 ······································ - 261 - 
７－６－２ 作業土工 ·································· - 262 - 
７－６－３ コンクリートブロック工 ···················· - 262 - 
７－６－４ 多自然型護岸工 ···························· - 262 - 
７－６－５ 覆土工 ···································· - 263 - 
７－６－６ 羽口工 ···································· - 263 - 

第７節 根固め工 

７－７－１ 作業土工 ·································· - 263 - 
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７－７－２ 根固めブロック工 ·························· - 263 - 
７－７－３ 捨石工 ···································· - 264 - 
７－７－４ 沈床工 ···································· - 264 - 

第８節 柵渠工 

７－８－１ 作業土工 ·································· - 265 - 
７－８－２ 柵渠工 ···································· - 266 - 

第９節 合流工 

７－９－１ 一般 ······································ - 266 - 
７－９－２ 作業土工 ·································· - 267 - 
７－９－３ 既製杭工 ·································· - 267 - 
７－９－４ 場所打杭工 ································ - 267 - 
７－９－５ 矢板工 ···································· - 267 - 
７－９－６ 合流工 ···································· - 267 - 

第10節 水路付帯工 

７－10－１ 安全施設工 ································ - 268 - 

第11節 擁壁工 

７－11－１ 作業土工 ·································· - 269 - 
７－11－２ 現場打ち擁壁工 ···························· - 269 - 
７－11－３ コンクリートブロック工 ···················· - 269 - 

第12節 法面工 

７－12－１ 植生工 ···································· - 269 - 

第13節 耕地復旧工 

７－13－１ 水田復旧工 ································ - 269 - 
７－13－２ 畑地復旧工 ································ - 269 - 

第14節 道路復旧工 

７－14－１ 路体盛土工 ································ - 269 - 
７－14－２ 路床盛土工 ································ - 269 - 
７－14－３ 舗装準備工 ································ - 270 - 
７－14－４ アスファルト舗装工 ························ - 270 - 
７－14－５ コンクリート舗装工 ························ - 270 - 
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７－14－６ 砂利舗装工 ································ - 270 - 
７－14－７ 道路用側溝工 ······························ - 270 - 
７－14－８ 安全施設工 ································ - 270 - 
７－14－９ 区画線工 ·································· - 270 - 
７－14－10 縁石工 ···································· - 270 - 

第15節 水路復旧工 

７－15－１ 土水路工 ·································· - 271 - 
７－15－２ プレキャスト水路工 ························ - 271 - 

 

 

第８章 管水路工事 

第１節 適 用 

８－１－１ 適 用 ···································· - 274 - 

第２節 一般事項 

８－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 274 - 
８－２－２ 一般事項 ·································· - 275 - 

第３節 土 工 

８－３－１ 作業土工 ·································· - 278 - 
８－３－２ 掘削工 ···································· - 278 - 
８－３－３ 盛土工 ···································· - 278 - 
８－３－４ 整形仕上げ工 ······························ - 278 - 
８－３－５ 作業残土処理工 ···························· - 278 - 

第４節 構造物撤去工 

８－４－１ 構造物取壊し工 ···························· - 278 - 

第５節 管体基礎工 

８－５－１ 砂基礎工 ·································· - 279 - 
８－５－２ 砕石基礎工 ································ - 279 - 
８－５－３ コンクリート基礎工 ························ - 279 - 
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第６節 管体工 

８－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 ················ - 280 - 
８－６－２ 強化プラスチック複合管布設工 ·············· - 281 - 
８－６－３ ダクタイル鋳鉄管布設工 ···················· - 281 - 
８－６－４ 鋼管布設工 ································ - 282 - 
８－６－５ 弁設置工 ·································· - 286 - 

第７節 分水弁室工 

８－７－１ 作業土工 ·································· - 287 - 
８―７－２ 弁室工 ···································· - 287 - 
８－７－３ 付帯施設設置工 ···························· - 288 - 

第８節 排泥弁室工 

８－８－１ 作業土工 ·································· - 288 - 
８－８－２ 弁室工 ···································· - 288 - 
８－８－３ 付帯施設設置工 ···························· - 288 - 

第９節 空気弁室工 

８－９－１ 作業土工 ·································· - 288 - 
８－９－２ 弁室工 ···································· - 288 - 

第10節 流量計室工 

８－10－１ 作業土工 ·································· - 289 - 
８－10－２ 計器類室工 ································ - 289 - 
８－10－３ 付帯施設設置工 ···························· - 289 - 

第11節 制水弁室工 

８－11－１ 作業土工 ·································· - 289 - 
８－11－２ 弁室工 ···································· - 289 - 
８－11－３ 付帯施設設置工 ···························· - 289 - 

第12節 減圧水槽工 

８－12－１ 作業土工 ·································· - 289 - 
８－12－２ 減圧水槽工 ································ - 289 - 
８－12－３ 付帯施設設置工 ···························· - 290 - 
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第13節 スラストブロック工 

８－13－１ スラストブロック工 ························ - 290 - 

第14節 付帯工 

８－14－１ 用地境界杭工 ······························ - 290 - 
８－14－２ 埋設物表示工 ······························ - 290 - 

第15節 法面工 

８－15－１ 植生工 ···································· - 291 - 
８－15－２ 吹付工 ···································· - 291 - 

第16節 耕地復旧工 

８－16－１ 水田復旧工 ································ - 291 - 
８－16－２ 畑地復旧工 ································ - 291 - 

第17節 道路復旧工 

 ···································· - 291 - 

第18節 水路復旧工 

８－18－１ 土水路工 ·································· - 291 - 
８－18－２ プレキャスト水路工 ························ - 291 - 

 

 

第９章 畑かん施設工事 

第１節 適 用 

９－１－１ 適 用 ···································· - 294 - 

第２節 一般事項 

９－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 294 - 
９－２－２ 一般事項 ·································· - 294 - 

第３節 土 工 

９－３－１ 作業土工 ·································· - 294 - 
９－３－２ 作業残土処理工 ···························· - 294 - 
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第４節 構造物撤去工 

９－４－１ 構造物取壊し工 ···························· - 294 - 

第５節 管体基礎工 

９－５－１ 砂基礎工 ·································· - 295 - 
９－５－２ 砕石基礎工 ································ - 295 - 
９－５－３ コンクリート基礎工 ························ - 295 - 

第６節 管体工 

９－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 ················ - 295 - 
９－６－２ ダクタイル鋳鉄管布設工 ···················· - 295 - 
９－６－３ 炭素鋼鋼管布設工 ·························· - 295 - 
９－６－４ 弁設置工 ·································· - 295 - 

第７節 構造物工 

９－７－１ 分水工設置工 ······························ - 295 - 
９－７－２ 排泥弁室工 ································ - 296 - 
９－７－３ 空気弁室工 ································ - 296 - 
９－７－４ 流量計室工 ································ - 296 - 
９－７－５ 制水弁室工 ································ - 296 - 
９－７－６ スラストブロック工 ························ - 296 - 

第８節 付帯工 

９－８－１ 用地境界杭工 ······························ - 296 - 
９－８－２ 埋設物表示工 ······························ - 296 - 

第９節 末端工 

９－９－１ 給水栓設置工 ······························ - 297 - 
９－９－２ 散水支管設置工 ···························· - 297 - 
９－９－３ 散水器具工 ································ - 297 - 

第10節 耕地復旧工 

９－10－１ 水田復旧工 ································ - 297 - 
９－10－２ 畑地復旧工 ································ - 297 - 
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第11節 道路復旧工 

９－11－１ 舗装準備工 ································ - 297 - 
９－11－２ アスファルト舗装工 ························ - 297 - 
９－11－３ コンクリート舗装工 ························ - 298 - 
９－11－４ 砂利舗装工 ································ - 298 - 
９－11－５ 道路用側溝工 ······························ - 298 - 
９－11－６ 安全施設工 ································ - 298 - 
９－11－７ 区画線工 ·································· - 298 - 
９－11－８ 縁石工 ···································· - 298 - 

第12節 水路復旧工 

９－12－１ 土水路工 ·································· - 298 - 
９－12－２ プレキャスト水路工 ························ - 298 - 

 

 

第10章 フィルダム工事 

第１節 適 用 

10－１－１ 適用 ······································ - 300 - 

第２節 一般事項 

10－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 300 - 
10－２－２ 一般事項 ·································· - 300 - 

第３節 転流工 

10－３－１ 仮排トンネル ······························ - 300 - 
10－３－２ 雑 工 ···································· - 300 - 

第４節 基礎掘削工 

10－４－１ 堤体頂部掘削、10－４－２ 堤体部掘削 ······ - 301 - 

第５節 原石採取工 

10－５－１ 原石山表土廃棄岩処理 ······················ - 302 - 
10－５－２ 盛立材採取工 ······························ - 302 - 
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第６節 土取場工 

10－６－１ 土取場表土処理工 ·························· - 303 - 
10－６－２ ロ－ム材採取工 ···························· - 303 - 

第７節 仮置工 

10－７－１ ストックパイル工 ·························· - 304 - 

第８節 フィルダム堤体工 

10－８－１ 盛立工 ···································· - 304 - 
10－８－２ 埋設計器 ·································· - 306 - 
10－８－３ 堤頂工 ···································· - 307 - 
10－８－４ 雑 工 ···································· - 307 - 

第９節 監査廊 

10－９－１ 掘削工 ···································· - 307 - 
10－９－２ コンクリ－ト工 ···························· - 307 - 
10－９－３ 埋設工 ···································· - 307 - 
10－９－４ 継目工 ···································· - 308 - 
10－９－５ 雑 工 ···································· - 309 - 

第10節 洪水吐工 

10－10－１ 掘削工 ···································· - 309 - 
10－10－２ コンクリ－ト工 ···························· - 309 - 
10－10－３ 埋設工 ···································· - 309 - 

第11節 グラウチング工 

10－11－１ コンソリデーショングラウチング工 ·········· - 309 - 
10－11－２ ブランケットグラウチング工 ················ - 312 - 
10－11－３ カーテン・補助カーテングラウチング工 ······ - 312 - 

第12節 堤体観測工 

10－12－１ 浸透量観測設備 ···························· - 312 - 

第13節 雑工事 

10－13－１ 閉塞工 ···································· - 312 - 
10－13－２ グラウチングトンネル ······················ - 313 - 
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10－13－３ 法面保護工 ································ - 313 - 
10－13－４ 原形復旧工 ································ - 313 - 
10－13－５ 建設発生土処理工 ·························· - 313 - 

第14節 管理橋上部工 

10－14－１ 管理橋上部工 ······························ - 313 - 

 

 

第11章 コンクリートダム工事 

第１節 適 用 

11－１－１ 適 用 ······································ - 316 - 

第２節 一般事項 

11－２－１ 適用すべき諸基準 ··························· - 316 - 
11－２－２ 一般事項 ··································· - 316 - 

第３節 転流工 

11－３－１ 仮排トンネル ······························· - 316 - 
11－３－２ 雑 工 ······································ - 316 - 

第４節 基礎掘削 

11－４－１ 堤体頂部掘削、11－４－２ 堤体部掘削 ········ - 317 - 

第５節 原石採取工 

11－５－１ 原石山表土廃棄岩処理 ······················· - 317 - 
11－５－２ 骨材採取工 ································· - 318 - 

第６節 堤体工 

11－６－１ コンクリート材料 ··························· - 318 - 
11－６－２ コンクリート打設 ··························· - 319 - 
11－６－３ 型枠工 ····································· - 322 - 
11－６－４ 埋設工 ····································· - 323 - 
11－６－５ 冷却工 ····································· - 324 - 
11－６－６ 継目グラウチング ··························· - 325 - 
11－６－７ 天端橋梁 ··································· - 328 - 
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11－６－８ 堤頂工 ····································· - 328 - 

第７節 グラウチング工 

11－７－１ コンソリデーショングラウチング工 ··········· - 328 - 
11－７－２ コンタクトグラウチング工 ··················· - 328 - 
11－７－３ カーテン・補助カーテングラウチング工 ······· - 328 - 

第８節 雑工事 

11－８－１ 閉塞工 ····································· - 328 - 
11－８－２ グラウチングトンネル ······················· - 329 - 
11－８－３ 法面保護工 ································· - 329 - 
11－８－４ 原形復旧工 ································· - 329 - 
11－８－５ 建設発生土処理工 ··························· - 329 - 
11－８－６ 湧水処理 ··································· - 329 - 
11－８－７ 断層処理 ··································· - 329 - 

 

 

第12章 ＰＣ橋工事 

第１節 適 用 

12－１－１ 適 用 ······································ - 332 - 

第２節 一般事項 

12－２－１ 適用すべき諸基準 ··························· - 332 - 
12－２－２ 一般事項 ··································· - 333 - 

第３節 コンクリート橋架設工 

12－３－１ 架設工 ····································· - 333 - 
12－３－２ 横組工 ····································· - 335 - 
12－３－３ 支承工 ····································· - 338 - 

第４節 橋梁付属物工 

12－４－１ 伸縮装置工 ································· - 338 - 
12－４－２ 落橋防止工 ································· - 338 - 
12－４－３ 排水装置工 ································· - 338 - 
12－４－４ 地覆工 ····································· - 338 - 
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12－４－５ 橋梁用防護柵工 ····························· - 338 - 
12－４－６ 橋梁用高欄工 ······························· - 339 - 
12－４－７ 銘板工 ····································· - 339 - 
12－４－８ 現場塗装工 ································· - 339 - 

第５節 舗装工 

12－５－１ 橋面防水工 ································· - 343 - 
12－５－２ アスファルト舗装工 ························· - 343 - 
12－５－３ グースアスファルト舗装工 ··················· - 344 - 
12－５－４ コンクリート舗装工 ························· - 349 - 

第６節 舗装付帯工 

12－６－１ 区画線工 ··································· - 349 - 

 

 

第13章 橋梁下部工事 

第１節 適 用 

13－１－１ 適 用 ······································ - 352 - 

第２節 一般事項 

13－２－１ 適用すべき諸基準 ··························· - 352 - 
13－２－２ 一般事項 ··································· - 352 - 

第３節 土 工 

13－３－１ 掘削工 ····································· - 353 - 
13－３－２ 盛土工 ····································· - 353 - 
13－３－３ 整形仕上げ工 ······························· - 353 - 
13－３－４ 作業残土処理工 ····························· - 353 - 

第４節 橋台工 

13－４－１ 作業土工 ··································· - 353 - 
13－４－２ 既製杭工 ··································· - 353 - 
13－４－３ 場所打杭工 ································· - 353 - 
13－４－４ 躯体工 ····································· - 354 - 
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第５節 橋脚工 

13－５－１ 作業土工 ··································· - 355 - 
13－５－２ 既製杭工 ··································· - 355 - 
13－５－３ 場所打杭工 ································· - 355 - 
13－５－４ 躯体工 ····································· - 355 - 

第６節 擁壁工 

13－６－１ 作業土工 ··································· - 355 - 
13－６－２ コンクリートブロック工 ····················· - 355 - 
13－６－３ 石積工 ····································· - 355 - 
13－６－４ 現場打ち擁壁工 ····························· - 356 - 

第７節 法面工 

13－７－１ 法枠工 ····································· - 356 - 
13－７－２ 植生工 ····································· - 356 - 
13－７－３ 吹付工 ····································· - 356 - 

 

 

第14章 頭首工工事 

第１節 適 用 

14－１－１ 適 用 ······································ - 358 - 

第２節 一般事項 

14－２－１ 適用すべき諸基準 ··························· - 358 - 
14－２－２ 一般事項 ··································· - 358 - 
14－２－３ 定 義 ······································ - 358 - 

第３節 土 工 

14－３－１ 掘削工 ····································· - 359 - 
14－３－２ 盛土工 ····································· - 359 - 
14－３－３ 整形仕上げ工 ······························· - 359 - 
14－３－４ 作業残土処理工 ····························· - 359 - 
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第４節 可動堰本体工 

14－４－１ 作業土工 ··································· - 359 - 
14－４－２ 既製杭工 ··································· - 359 - 
14－４－３ 場所打杭工 ································· - 359 - 
14－４－４ オープンケーソン基礎工 ····················· - 360 - 
14－４－５ ニューマチックケーソン基礎工 ··············· - 360 - 
14－４－６ 止水矢板工 ································· - 360 - 
14－４－７ 床版（堰体）工 ····························· - 360 - 
14－４－８ 堰柱工 ····································· - 360 - 
14－４－９ 門柱工 ····································· - 361 - 
14－４－10 ゲート操作台工 ····························· - 361 - 
14－４－11 水叩（エプロン）工 ························· - 361 - 
14－４－12 洪水吐工 ··································· - 361 - 
14－４－13 土砂吐工 ··································· - 361 - 
14－４－14 取付擁壁工 ································· - 361 - 

第５節 固定堰本体工 

14－５－１ 作業土工 ··································· - 362 - 
14－５－２ 既製杭工 ··································· - 362 - 
14－５－３ 場所打杭工 ································· - 362 - 
14－５－４ オープンケーソン基礎工 ····················· - 362 - 
14－５－５ ニューマチックケーソン基礎工 ··············· - 362 - 
14－５－６ 止水矢板工 ································· - 362 - 
14－５－７ 堰体工 ····································· - 362 - 
14－５－８ 水叩（エプロン）工 ························· - 362 - 
14－５－９ 取付擁壁工 ································· - 363 - 

第６節 護床工 

14－６－１ 作業土工 ··································· - 363 - 
14－６－２ 根固めブロック工 ··························· - 363 - 
14－６－３ 間詰工 ····································· - 363 - 
14－６－４ 沈床工 ····································· - 363 - 
14－６－５ 捨石工 ····································· - 363 - 
14－６－６ かご工 ····································· - 363 - 
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第７節 魚道工 

14－７－１ 作業土工 ··································· - 364 - 
14－７－２ 魚道本体工 ································· - 364 - 

第８節 管理橋下部工 

14－８－１ 管理橋下部工 ······························· - 364 - 

第９節 管理橋上部工 

14－９－１ 一般事項 ··································· - 364 - 
14－９－２ プレテンション桁購入工 ····················· - 365 - 
14－９－３ ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工 ··········· - 366 - 
14－９－４ プレキャストブロック桁購入工 ··············· - 367 - 
14－９－５ プレキャストブロック桁組立工 ··············· - 367 - 
14－９－６ ＰＣホロースラブ製作工 ····················· - 368 - 
14－９－７ ＰＣ箱桁製作工 ····························· - 369 - 
14－９－８ クレーン架設工 ····························· - 369 - 
14－９－９ 架設桁架設工 ······························· - 369 - 
14－９－10 架設支保工（固定） ························· - 369 - 
14－９－11 床版・横組工 ······························· - 370 - 
14－９－12 支承工 ····································· - 370 - 

 

 

第15章 機場下部工事 

第１節 適 用 

15－１－１ 適 用 ······································ - 372 - 

第２節 一般事項 

15－２－１ 適用すべき諸基準 ··························· - 372 - 
15－２－２ 一般事項 ··································· - 372 - 

第３節 土 工 

15－３－１ 掘削工 ····································· - 373 - 
15－３－２ 盛土工 ····································· - 373 - 
15－３－３ 整形仕上げ工 ······························· - 373 - 
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15－３－４ 作業残土処理工 ····························· - 373 - 

第４節 機場本体工 

15－４－１ 作業土工 ··································· - 373 - 
15－４－２ 既製杭工 ··································· - 373 - 
15－４－３ 場所打杭工 ································· - 373 - 
15－４－４ 矢板工 ····································· - 374 - 
15－４－５ 本体工 ····································· - 374 - 
15－４－６ 燃料貯油槽工 ······························· - 374 - 

第５節 遊水池工 

15－５－１ 作業土工 ··································· - 375 - 
15－５－２ 既製杭工 ··································· - 375 - 
15－５－３ 場所打杭工 ································· - 375 - 
15－５－４ 矢板工 ····································· - 375 - 
15－５－５ 側壁工 ····································· - 375 - 
15－５－６ コンクリート床版工 ························· - 375 - 
15－５－７ 現場打水路工 ······························· - 376 - 

 

 

第16章 地すべり防止工事 

第１節  適 用 

16－１－１  適  用 ···································· - 378 - 

第２節  一般事項 

16－２－１  適用すべき諸基準 ·························· - 378 - 
16－２－２  一般事項 ·································· - 378 - 

第３節  土  工 

16－３－１  掘削工 ···································· - 379 - 
16－３－２  盛土工 ···································· - 379 - 
16－３－３  整形仕上げ工 ······························ - 379 - 
16－３－４  作業残土処理工 ···························· - 379 - 
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第４節  構造物撤去工 

16－４－１  構造物取壊し工 ···························· - 379 - 

第５節 法面工 

16－５－１  植生工 ···································· - 379 - 
16－５－２  吹付工 ···································· - 379 - 

第６節  水抜きボーリング工 

16－６－１  水抜きボーリング工 ························ - 380 - 
16－６－２  面壁工 ···································· - 380 - 

第７節  集水井設置工 

16－７－１  作業土工 ·································· - 380 - 
16－７－２  集水井工 ·································· - 381 - 
16－７－３  集水ボーリング工 ·························· - 381 - 
16－７－４  排水ボーリング工 ·························· - 381 - 

第８節  抑止杭工 

16－８－１  作業土工 ·································· - 381 - 
16－８－２  抑止杭工 ·································· - 381 - 

第９節  水路工 

16－９－１  承水路工 ·································· - 383 - 
16－９－２  排水路工 ·································· - 383 - 

第10節  暗渠工 

16－10－１  明暗渠工 ·································· - 384 - 
16－10－２  暗渠工 ···································· - 384 - 

第11節  排土盛土工 

16－11－１ 掘削工 ····································· - 384 - 
16－11－２ 盛土工 ····································· - 384 - 
16－11－３ 整形仕上げ工 ······························· - 384 - 
16－11－４ 植生工 ····································· - 384 - 
16－11－５ 吹付工 ····································· - 385 - 
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第12節  アンカー工 

16－12－１  アンカー工 ································ - 385 - 
16－12－２  受圧版 ···································· - 385 - 
16－12－３  プレキャスト受圧板 ························ - 385 - 

第13節  耕地復旧工 

16－13－１  水田復旧工 ································ - 385 - 
16－13－２  畑地復旧工 ································ - 386 - 

第14節  道路復旧工 

16－14－１ 路体盛土工 ································· - 386 - 
16－14－２ 路床盛土工 ································· - 386 - 
16－14－３ 舗装準備工 ································· - 386 - 
16－14－４ アスファルト舗装工 ························· - 386 - 
16－14－５ コンクリ－ト舗装工 ························· - 386 - 
16－14－６ 砂利舗装工 ································· - 386 - 
16－14－７ 道路用側溝工 ······························· - 386 - 
16－14－８ 安全施設工 ································· - 387 - 
16－14－９ 区画線工 ··································· - 387 - 
16－14－10 縁石工 ····································· - 387 - 

第15節  水路復旧工 

16－15－１  土水路工 ·································· - 387 - 
16－15－２  プレキャスト水路工 ························ - 387 - 

 

 

第１７章 ＰＣタンク工事 

第１節 適 用 

17－１－１ 適 用 ···································· - 390 - 

第２節 一般事項 

17－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 390 - 
17－２－２ 一般事項 ·································· - 390 - 
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第３節 土 工 

17－３－１ 作業土工 ·································· - 390 - 
17－３－２ 作業残土処理工 ···························· - 391 - 

第４節 床版工 

17－４－１ 床版工 ···································· - 391 - 

第５節 側壁工 

17－５－１ 側壁工 ···································· - 391 - 

第６節 ＰＣ工 

17－６－１ 縦締工 ···································· - 392 - 
17－６－２ 横締工 ···································· - 392 - 

第７節 歩廊工 

17－７－１ 歩廊工 ···································· - 392 - 

第８節 屋根工 

17－８－１ 屋根工 ···································· - 392 - 

第９節 付帯設備工 

17－９－１ 付帯設備工 ································ - 392 - 

第10節 管体工 

17－10－１ 管体工 ···································· - 393 - 
17－10－２ 弁設置工 ·································· - 393 - 

第11節 舗装工 

17－11－１ 舗装準備工 ································ - 393 - 
17－11－２ アスファルト舗装工 ························ - 393 - 
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第18章 ため池改修工事 

第１節 適 用 

18－１－１ 適 用 ···································· - 396 - 

第２節 一般事項 

18－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 396 - 
18－２－２ 一般事項 ·································· - 396 - 
18－２－３ 定 義 ···································· - 396 - 

第３節 堤体工 

18－３－１ 雑物除去工 ································ - 397 - 
18－３－２ 表土剥ぎ工 ································ - 397 - 
18－３－３ 掘削工 ···································· - 397 - 
18－３－４ 盛土工 ···································· - 398 - 
18－３－５ 作業土工 ·································· - 398 - 
18－３－６ 作業残土処理工 ···························· - 398 - 
18－３－７ 整形仕上げ工 ······························ - 398 - 
18－３－８ 掘削土の流用工 ···························· - 398 - 
18－３－９ 掘削土の搬出工 ···························· - 398 - 
18－３－10 堤体盛立工 ································ - 399 - 
18－３－11 裏法フィルタ－工 ·························· - 400 - 
18－３－12 腰ブロック工 ······························ - 401 - 
18－３－13 ドレ－ン工 ································ - 401 - 

第４節 地盤改良工 

18－４－１ 浅層改良工 ································ - 401 - 
18－４－２ 深層改良工 ································ - 401 - 

第５節 洪水吐工 

18－５－１ 洪水吐工 ·································· - 402 - 

第６節 取水施設工 

18－６－１ 取水施設工 ································ - 403 - 
18－６－２ ゲ－ト及びバルブ製作工 ···················· - 404 - 
18－６－３ 取水ゲ－ト工 ······························ - 404 - 
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18－６－４ 土砂吐ゲ－ト工 ···························· - 404 - 

第７節 浚渫工 

18－７－１ 土質改良工 ································ - 405 - 

 

 

第19章 推進工事 

第１節 適 用 

19－１－１ 適 用 ···································· - 408 - 

第２節 一般事項 

19－２－１ 適用すべき諸基準 ·························· - 408 - 
19－２－２ 一般事項 ·································· - 408 - 

第３節 土 工 

19－３－１ 掘削工 ···································· - 408 - 
19－３－２ 盛土工 ···································· - 408 - 
19－３－３ 作業残土処理工 ···························· - 408 - 

第４節 推進工 

19－４－１ 立坑工 ···································· - 409 - 
19－４－２ 推進機 ···································· - 409 - 
19－４－３ 推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥濃      

式推進工法） ······························· - 409 - 
19－４－４ 推進作業（開放型：刃口推進工法） ·········· - 411 - 
19－４－５ 滑材及び裏込め注入 ························ - 411 - 
19－４－６ 立坑内管布設工 ···························· - 412 - 

第５節 仮設工 

19－５－１ 通信・換気設備工 ·························· - 412 - 
19－５－２ 送排泥設備工 ······························ - 412 - 
19－５－３ 泥水処理設備工 ···························· - 412 - 
19－５－４ 注入設備工 ································ - 412 - 
19－５－５ 推進水替工 ································ - 412 - 
19－５－６ 補助地盤改良工 ···························· - 413 - 
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第１章 施工共通事項 
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第１節 適 用 

 
１－１－１  適  用 

１ 本章は、工事の施工に必要な共通事項を定めたものであり、各種

工事に適用するものとする。 

２ 次章以降に記載された事項は、この章に優先するものとする。 

 

 

第２節 一般事項 
 
１－２－１ 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めの無い事項について、次の基

準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある

場合、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義のある場合は

監督員に確認を求めなければならない。 

（１）コンクリート標準示方書          (公社)土木学会 

（２）コンクリートのポンプ施工指針       (公社)土木学会 

（３）鉄筋定着・継手指針            (公社)土木学会 

（４）鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事 

(公社)日本鉄筋継手協会 

（５）道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)     (公社)日本道路協会 

（６）道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) (公社)日本道路協会 

（７）道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編)   (公社)日本道路協会 

（８）鋼道路橋施工便覧            (公社)日本道路協会 

（９）鋼道路橋防食便覧            (公社)日本道路協会 

（10）舗装の構造に関する技術基準・同解説   (公社)日本道路協会 

（11）舗装設計施工指針            (公社)日本道路協会 

（12）舗装施工便覧              (公社)日本道路協会 

（13）舗装調査・試験法便覧          (公社)日本道路協会 

（14）アスファルト舗装工事共通仕様書解説   (公社)日本道路協会 

（15）転圧コンクリート舗装技術指針(案)    (公社)日本道路協会 

（16）道路土工－軟弱地盤対策施工指針     (公社)日本道路協会 

（17）道路土工要綱              (公社)日本道路協会 

（18）道路土工－擁壁工指針          (公社)日本道路協会 

（19）道路土工－カルバート工指針       (公社)日本道路協会 

（20）道路土工－仮設構造物工指針       (公社)日本道路協会 
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（21）舗装再生便覧              (公社)日本道路協会 

（22）道路標識設置基準・同解説        (公社)日本道路協会 

（23）視線誘導標設置基準・同解説       (公社)日本道路協会 

（24）杭基礎施工便覧             (公社)日本道路協会 

（25）薬液注入工法の設計・施工指針    (一社)日本グラウト協会 

（26）仮締切提設置基準(案)            建設省河川局 

（27）防護柵の設置基準・同解説        (公社)日本道路協会 

（28）車両用防護柵標準仕様・同解説      (公社)日本道路協会 

（29）のり枠工の設計施工指針     (一社)全国特定法面保護協会 

（30）グランドアンカー設計・施工基準     (公社)地盤工学会 

（31）トンネル標準示方書・同解説        (公社)土木学会 

（32）ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

    労働省基準局長通知 

（33）道路トンネル観察・計測指針       (公社)日本道路協会 

（34）道路トンネル安全施工技術指針      (公社)日本道路協会 

（35）道路トンネル技術基準（換気編）・同解説 (公社)日本道路協会 

（36）道路トンネル技術基準（構造編）・同解説 (公社)日本道路協会 

（37）ずい道等建設工事における換気技術指針  建設業労働災害防止協会 

（38）手すり先行工法等に関するガイドライン 厚生労働省労働基準局 

（39）土止め先行工法に関するガイドライン  厚生労働省労働基準局 

（40）石綿障害予防規則          厚生労働省 

（41）労働衛生規則            厚生労働省 

（42）クレーン等安全規則         厚生労働省 

（43）斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するカイドライン 

厚生労働省労働基準局 

（44）山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害 

防止対策に係るガイドライン 厚生労働省労働基準局 

（45）シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン 

厚生労働省労働基準局 

（46）基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために構ずべき措置 

国土交通省 

（47）基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン   国土交通省 

（48）既製コンクリート杭施工監理指針 （一社）日本建設業連合会 

（49）流動性を高めた現場打ちコンクリートの 

活用に関するガイドライン 

 流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 
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（50）現場打ちコンクリート構造物に適用する 

機械式鉄筋継手工法ガイドライン 

      機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 

 

１－２－２ 一般事項 
１ 施工計画 

(１)受注者は、施工計画樹立に当たり、第１編１－１－５施工計画

書によるほか、関連工事との関係により工程に制約を受ける部分

について、設計図書に従い関連工事受注者と協議のうえ、作成す

るものとする。 

(２)受注者は、架空線等上空施設の位置及び占有者を把握するため、

工事現場、土取場、建設発生土の受入れ地、資材置き場等、工事

に関わる全ての架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、高さ

等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無にかかわら

ず、監督員へ報告しなければならない。 

２ 工事用地 

受注者は、発注者が確保している工事用地等において、工事施工

上、境界杭が支障となり紛失等のおそれのある場合に、控杭を設置

しなければならない。 

３ 関連工事との協調 

受注者は、関連工事と施工上競合する部分について、関連工事受

注者と協議、調整するものとする。なお、軽微な事項は、受注者相

互の責任において処理しなければならない。 

４ 測 量 

(１) 受注者は、各工種の施工に先立ち精密な測量を行い、基準点及

び水準点を要所に設けなければならない。また、受注者は、施工

期間中、適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう基準点等の

保全に努めなければならない。 

(２) 受注者は、施工の支障となる基準点及び水準点については監督

員と協議のうえ移設しその成果を図面に示して提出しなければな

らない。 

５ 工事記録 

受注者は、各構造物の基礎状況、材料、施工管理、施工方法等施

工過程の諸記録を監督員の指示に従い提出しなければならない。 

６ 観測記録 
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受注者は、工事により影響が発生する危険性のある既設構造物や

地下水等について工事着手前から定期的に観測を行い、必要に応じ

て諸記録を監督員に報告しなければならない。 

 

 

第３節 土 工 
 
１－３－１ 一般事項 

１ 土工における土及び岩の分類は、表 3-3-1 によるものとする。 

表 1-3-1 土及び岩の分類表 
名   称 

説   明 摘   要 
Ａ Ｂ Ｃ 

土 

礫   
質  
土 
 

礫(G) 
細粒分＜15％ 
砂 分＜15％ 

礫(粗礫・中礫・細礫) 
砂まじり礫 
腐植物(貝殻・火山灰) まじり
礫 

礫(G) 
砂まじり礫(G-S) 
細粒分まじり礫(G-F) 
細粒分砂まじり礫(G-FS) 

砂礫(GS) 
細粒分＜15％ 

15％≦砂分 

砂礫 
粘土まじり砂礫 

砂質礫(GS) 
細粒分まじり砂質礫(GS-F) 

細粒分まじり礫 
(GF) 

15％≦細粒分 

粘土質礫(砂礫) 
有機質礫(砂礫) 
火山灰質礫(砂礫) 
凝灰質礫(砂礫) 

細粒分質礫(GF) 
砂まじり細粒分質礫(GF-S) 
細粒分質砂質礫(GFS) 

砂 
質 
土 

砂(S) 
細粒分＜15％ 
礫 分＜15％ 

砂(粗砂・中砂・細砂) 
礫まじり砂 
粘土(シルト)まじり砂 
腐植物(貝殻)まじり砂 

砂(S) 
礫まじり砂(S-G) 
細粒分まじり砂(S-F) 
細粒分礫まじり砂(S-FG) 

礫質砂(SG) 
細粒分＜15％ 

15％≦礫分 

砂礫 
粘土まじり砂礫 

礫質砂(SG) 
細粒分まじり礫質砂(SG-F) 

細 粒 分 ま じ り 砂
(SF) 
15％≦細粒分 

粘土(シルト)質砂 
有機質(火山灰質、凝灰質)砂 

細粒分質砂(SF) 
礫まじり細粒分質砂(SF-G) 
細粒分質礫質砂(SFG) 

粘   
性 
土 

シルト(M) 
塑性図上で分類 

砂質シルト 
礫(砂)まじりシルト 
腐植物(貝殻)まじりシルト 
シルト 

シルト(低液性限界)(ML) 
シルト(高液性限界)(MH) 

粘土(C) 
塑性図上で分類 

シルト(砂)質粘土 
礫(砂)まじり粘土 
腐植物(貝殻)まじり粘土 
火山灰まじり粘土 
粘土 

粘土(低液性限界)(CL) 
粘土(高液性限界)(CH) 

有
機
質
土 

有機質土 (O) 
有機質粘土 
火山灰まじり有機質土 
有機質火山灰 

有機質粘土 
(低液性限界)(OL) 
有機質粘土 
(高液性限界)(OH) 
有機質火山灰土(OV) 

火
山
灰
質
粘
性
土 

火山灰質 
粘性土 (V) 

ローム 
凝灰質粘土 
(火山灰質粘性土) 

火山灰質粘性土 
(低液性限界)(VL) 
火山灰質粘性土 
(Ⅰ型)(VH1) 
火山灰質粘性土 
(Ⅱ型)(VH2) 
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名   称 
説   明 摘   要 

Ａ Ｂ Ｃ 

岩 

岩
塊
・
玉
石 

岩塊・玉石 
岩塊・玉石は粒径 7.5 ㎝以上
とし、丸みのあるものを玉石
とする。 

玉石まじり土、岩塊、起砕され
た岩、ごろごろした河床 

軟
岩 

軟岩Ⅰ 

第三紀の岩石で固結の程度が
弱いもの。 
風化が甚だしく極めてもろい
もの。 
指先で離しうる程度のもの
で、亀裂の間隔は 1～5 ㎝くら
いのもの及び第三紀の岩石で
固結の程度が良好なもの。 
風化が相当進み、多少変色を
伴い軽い打撃で容易に割れる
もの、離れ易いもので、亀裂
間隔は 5～10 ㎝程度のもの。 

 

軟岩Ⅱ 

凝灰質で堅く固結しているも
の、風化が目に沿って相当進
んでいるもの。亀裂間隔が 10
～30㎝程度で軽い打撃により
離しうる程度。 
異質の硬い互層をなすもので
層面を楽に離しうるもの。 

 

硬
岩 

中硬岩 

石灰岩、多孔質安山岩のよう
に、特にち密でなくても相当
の硬さを有するもの、風化の
程度があまり進んでいないも
の、硬い岩石で間隔 30～50 ㎝
程度の亀裂を有するもの。 

 

硬岩Ⅰ 

花崗岩、結晶片岩等で全て変
化していないもの、亀裂間隔
が１ｍ内外で相当密着してい
るもの、硬い良好な石材をと
り得るようなもの。 

 

硬岩Ⅱ 

珪岩、角岩等の石英質に富む
岩質で最も硬いもの、風化し
ていない新鮮な常態のもの、
亀裂が少なく、良く密着して
いるもの。 

 

２ 受注者は、工事施工中の排水に当たり、次の事項に注意しなけれ

ばならない。 

（１）工事目的物に影響を及ぼすおそれのあるような湧水が発生した

揚合には、処置方法等の施工計画書を作成し、監督員と協議しな

ければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、

応急措置を行った後、その措置を速やかに監督員に報告しなけれ

ばならない。 

（２）工事施工中、常に降雨等による滞水を生じないように適当な縦

横断勾配と仮排水設備を設け、常に良好な排水状態に維持しなけ

ればならない。なお、受注者は、第三者の土地に排水を行う場合、

所有者の許可を得るものとする。 
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３ 受注者は、伐開作業に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）伐開除根作業前に、必要に応じて監督員立会のもと伐開範囲を

確認し、その範囲に境界杭を設置しなければならない。 

（２）伐開物の処理について設計図書に示されていない場合は、監督

員と協議しなければならない。 

（３）大石類、根株等の除去に伴って地表面に凹凸や空洞が生じたと

きは、これを支障のないように埋戻さなければならない。 

（４）伐開除根作業においては、表 1-3-2 を標準とする。なお、その

区分が設計図書に示されていない場合、受注者は監督員と協議し

なければならない。 

表 1-3-2 伐開除根作業 

区分 種          類 

草  類 笹竹類 倒木又は大石類 古 根 株 樹木 

伐開Ⅰ 地面で刈取る 同 左 除  去 根元で切取る 同左 

伐開Ⅱ 根よりすきとる 同 左 除  去 抜根除去 同左 

 

４ 受注者は、表土を設計図書による指定場所、または指定がない場

合、監督員と協議を行い指定する場所へ運搬しなければならない。

なお、用地の復旧については、土地所有者等と紛争を生じないよう

にしなければならない。 

 

１－３－２ 掘削工 
１ 一般事項 

受注者は、掘削に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１） 掘削（切取り）は、設計図書に基づきできる限り上部から不陸

のないよう施工しなければならない。また、掘削中に土質の著し

い変化のある場合、または予期しない埋設物を発見した場合、直

ちに監督員と協議しなければならない。 

（２）法面は、定められた勾配に凹凸のないよう仕上げなければなら

ない。 

（３）湧水箇所については、地山の安定に注意し、施工中の排水を処

置しながら施工しなければならない。 

（４）掘削に当たり必要な断面を確保するとともに、極力過掘りを避

けるものとする。過掘となった場合、地山と同等若しくは良質な

材料を用いて本章１－３－３盛土工に準じて埋戻さなければなら

ない。 
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（５）掘削中及び掘削土を運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかか

らないように努めなければならない。 

２ 土砂掘削 

（１）受注者は、切土施工中において自然に崩落、地すべり等が生じ

た場合、又はそのおそれがある場合には、工事を中止し、その対

策方法等について監督員と協議しなければならない。ただし、緊

急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害防

止のための緊急措置を行った後、その措置を速やかに監督員に報

告しなければならない。 

（２）受注者は、基礎地盤について指定された支持力が得られない場

合、または均等性に疑問がある場合には、監督員と協議しなけれ

ばならない。 

（３）受注者は、切土施工中の地山の挙動を監視しなければならない。 

３ 岩石掘削 

（１）受注者は、岩石掘削を行う場合、その掘削工法について施工計

画書に記載しなければならない。また、岩石切取り箇所における、

法の仕上がり面近くでは過度な発破を避けるものとし、浮石等が

残らないようにしなければならない。 

万一、誤って仕上げ面を越えて発破を行った場合には、監督員

の承諾を得た工法で修復しなければならない。 

（２）受注者は、発破を行う場合、安全のため岩石が飛散しないよう

に作業を行うとともに、特に狭い場所や家屋に近い場合、設計図

書に示す防護柵等を施工しなければならない。なお、設計図書に

示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。 

 

１－３－３ 盛土工 
１ 一般事項 

受注者は、盛土に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）盛土する地盤に盛土の締固め基準を確保できないような予期し

ない軟弱地盤、有機質土、へドロ等の不良地盤が現れた場合には、

その処理方法について監督員と協議しなければならない。 

（２）水中盛土を行う場合の工法、材料等について、監督員の承諾を

得るものとする。 

（３）１：４より急な箇所に盛土する場合は、特に指示する場合を除

き、段切りを行い、盛土と基礎地盤との密着を図り、滑動を防止

しなければならない。 
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この場合、一段当たりの最小幅は１ｍ、最小高さは50cmとする。 

（４）盛土の施工に当たり、本条４ 締固めに準じて締固めなければ

ならない。 

（５）盛土箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷しないように留意

し、偏心偏圧のかからないよう左右均等かつ層状に、締固めなけ

ればならない。 

（６）盛土材料に岩塊玉石の混入が認められる場合、これを良く分散

し、なるべく盛土仕上げ面から 30 ㎝以内に混入しないよう施工し

なければならない。 

（７）盛土に有害な降雨や盛土敷の凍結がある場合、作業を行っては

ならない。 

（８）盛土作業中、沈下等の有害な現象があった場合、その処理方法

について監督員と協議しなければならない。 

（９）盛土基礎地盤について、指定された支持力が得られない場合、

または均等性に疑問がある場合には、監督員と協議しなければな

らない。 

  ２ 軟弱地盤の盛土 

（１）受注者は、沈下のおそれのある場所の盛土の丁張について、常

時点検しなければならない。 

（２）受注者は、軟弱地盤、または地下水位の高い地盤に盛土を行う

場合、速やかに排水溝等を設け盛土敷の乾燥を図らなければなら

ない。 

（３）受注者は、盛土施工中において、地盤の沈下又は滑動等が生じ

た場合又はそのおそれがある場合には、工事を中止し、その対策

工法等について監督員と協議しなければならない。ただし、緊急

を要する場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害防止

のための応急措置を行った後、その措置を速やかに監督員に報告

するものとする。 

（４）受注者は、盛土の一段の高さ等盛土方法について設計図書に示

されていない場合、事前に施工方法を監督員に提出しなければな

らない。 

  ３ 余盛り 

受注者は、盛土の余盛りを、必要に応じて行わなければならない。 

また、余盛りを行う場合、法尻を所定の位置に置き余盛り天端幅

を確保して盛土をしなければならない。その際の余盛りの高さは、

次による。 
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（１）締固めをしない場合 

受注者は、設計図書に示されていない場合、監督員と協議しな

ければならない。 

（２）締固めをする場合 

受注者は、設計図書に示さない場合、余盛りを行わない。 

４ 締固め 

（１）受注者は、土質及び使用機械に応じて適当な含水比の状態で施

工しなければならない。 

（２）受注者は、締固め機械の通過軌跡を十分重ね合わせなければな

らない。 

（３）受注者は、盛土作業について最凹部から各層平坦に締固め、設

計図書に示す高さまで盛立てるものとし、締固め一層の仕上がり

厚さは 30 ㎝以下としなければならない。 

（４）受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土及び埋戻しにつ

いて、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械等により締固めな

ければならない。 

 

１－３－４ 路体盛土工 
  １ 受注者は、盛土工の施工に先立ち基礎地盤の排水を行うとともに、

草木及び根株等盛土に影響を与えるものは、除去しなければならな

い。 

    根株を除去した後の穴やゆるんだ原地盤は、ブルドーザ等で整地

し、降雨及び地表水等による水たまりのできないようにしなければ

ならない。 

  ２ 受注者は、路体盛土工施工する地盤で盛土の締固め基準を確保で

きないような軟弱地盤、有機質土、ヘドロ等の不良地盤が現れた場

合、敷設材工法等の処理方法について監督員と協議しなければなら

ない。 

  ３ 受注者は、盛土の主材料が岩塊、玉石である場合、空壁を細かな

材料で充填しなければならない。やむを得ず 30cm 程度のものを使用

する場合は、路体の最下層に使用しなければならない。 

  ４ 受注者は、盛土を安定なものにするため、設計図書に示す材料、

含水比、まき出し厚及び施工方法等により施工しなければならない。 

  ５ 受注者は、路体及び路肩盛土工の施工に当たり、一層の仕上がり

厚さを 30cm 以下とし、各層ごとに締固めなければならない。 
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  ６ 受注者は、路体盛土工箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷し

ないように留意し、偏心偏圧のかからないよう左右均等かつ層状に、

締固めなければならない 

  ７ 受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工につ

いて、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により締固めなけれ

ばならない 

  ８ 受注者は、路体盛土工の作業終了時、または作業を中断する場合、

表面に横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行

われるようにしなければならない。 

  ９ 受注者は、路体盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状

態に維持するものとし、路体盛土に悪影響を及ぼさないようにしな

ければならない。 

 

１－３－５ 路床盛土工 
  １ 受注者は、路床盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保

できないような予測しえない軟弱地盤、有機質土、ヘドロ等の不良

地盤が現れた場合、敷設材工法等の処理方法について監督員と協議

しなければならない。 

  ２ 受注者は、盛土路床面より 30cm 以内の深さにある転石または岩塊

を、取り除かなければならない。 

  ３ 受注者は、在来の道路上に薄い盛土を行う場合、あらかじめその

表面をかき起こし、新旧一体となるよう施工しなければならない。 

  ４ 受注者は、路床盛土工の施工に当たり、一層の仕上がり厚さを 20cm

以下とし、各層ごとに十分締固めなければならない。 

  ５ 路床の盛土材料の最大寸法は、10cm 程度とするものとする。 

  ６ 受注者は、特に指示する場合を除き、片切り、片盛りの接続部に

は、１：４程度の勾配をもって緩和区間を設けるものとする。 

    また、掘削（切土）部、盛土部の縦断方向の接続部には、岩の場

合１：５以上、土砂の場合１：10 程度のすりつけ区間を設け、路床

支持力の不連続を避けなければならない。 

  ７ 受注者は、路床盛土工箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷し

ないように留意し、偏心偏圧のかからないよう左右均等かつ層状に、

締固めなければならない。 

  ８ 受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工につ

いて、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により締固めなけれ

ばならない 
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  ９ 受注者は、路体盛土工の作業終了時、または作業を中断する場合、

表面に横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行

われるようにしなければならない。 

  10 受注者は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状

態に維持するものとし、路床盛土に悪影響を及ぼさないようにしな

ければならない。 

 

１－３－６ 整形仕上げ工 
  １ 受注者は、指定された勾配で、法面の安定を欠くおそれのある場

合及び転石等で法面の不陸を招くおそれのある場合、監督員と協議

しなければならない。 

２ 受注者は、土質の変化や切土と盛土の法面の連続により、法勾配

が変わる箇所の取付けは、なじみよく施工しなければならない。 

３ 受注者は、水平な面を施工する場合、平坦に締固め、排水が良好

となるよう施工しなければならない。 

 

１－３－７ 作業土工 
１ 床 掘 

（１）受注者は、床掘りの施工に当たり、地質の硬軟、地形及び現地

の状況により安全な工法をもって、設計図書に示す工事目的物の

深さまで掘り下げなければならない。 

（２）受注者は、床掘により崩壊または破損のおそれがある構造物等

を発見した場合、応急措置を行うとともに、速やかにその対応等

について監督員と協議しなければならない。 

（３）受注者は、床掘仕上がり面の掘削において、地山を乱さないよ

う、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。 

（４）受注者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合、設計図書に示

す仕上げ面を越えて、発破を行わないように施工しなければなら

ない。万一、誤って仕上げ面を越えて発破を行った場合は、監督

員の承諾を得た工法で修復しなければならない。 

（５）受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水等を、ポンプあるいは排

水溝を設ける等して排除しなければならない。また、湧水等の規

模が大きく床掘りが困難な場合は、施工方法について事前に監督

員と協議しなければならない。 
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（６）受注者は、施工上やむを得ず既設構造物等で、設計図書に示す

断面を越えて切削する必要が生じた場合、事前に監督員と協議し

なければならない。 

（７）受注者は、掘削において管布設、接合、基礎工、埋戻し等の作

業及び管体の安全を考慮して必要な幅員及び法勾配を確保するも

のとし、過掘りの発生は極力避けなければならない。継手掘り箇

所または、やむを得ず基礎地盤を過掘りした場合、良質な材料を

用いて締固め、当初地盤と同等程度に復元しなければならない。 

（８）受注者は、管水路の掘削完了後基礎地盤の状態について、監督

員の確認を受けるものとする。 

２ 埋 戻 

  （１）受注者は、埋戻箇所が水中の場合、施工前に排水しなければな

らない。ただし、やむを得ず水中埋戻しを行う場合、施工方法に

ついて監督員と協議しなければならない。 

（２）受注者は、埋戻しに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず

等を撤去し、本章１－３－３盛土工４締固めに準じて締固めなが

ら埋戻さなければならない。また、埋戻によって構造物に破損等

を生じないようにしなければならない。 

（３）管水路の埋戻し用土は、設計図書に示す場合を除き、掘削土を

使用するが、石礫、有機物等の有害物を含む場合は、監督員と協

議するものとする。 

（４）受注者は、管水路の埋戻しに当たり、管の浮上を防止するため

管頭上約60cmまで、管の接合後速やかに施工しなければならない。 

（５）受注者は、管水路の埋戻しに当たり、設計図書に明示された締

固め度が得られるように、使用する機械、層厚、転圧回数等を定

めて、管に損傷を与えないよう突固めなければならない。 

 

１－３－８ 作業残土処理工 
１ 受注者は、建設発生土について、第１編１－１－22 建設副産物の

規定により、適切に処理しなければならない。 

２ 受注者は、建設発生土の受け入れ地への搬入に先立ち、指定され

た建設発生土の受入れ地について地形を実測し、資料を監督員に提

出しなければならない。 

ただし、実測困難な場合等には、これに代わる資料を監督員に提

出し、承諾を得るものとする。 
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３ 受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土を

処分する場合、処分方法等について監督員と協議しなければならな

い。 

４ 受注者は、建設発生土の受入れ地での施工条件について、設計図

書によらなければならない。なお、設計図書に示されていない場合

は、監督員と協議しなければならない。 

 

 

第４節 基礎工 

 
１－４－１ 一般事項 

受注者は、杭の打込みに当たり、次の事項に注意しなければならな

い。 

（１）打込み方法、使用機械、ハンマ等は、打込み地点の土質条件、

立地条件、杭の種類に応じたものを選ぶものとし、これらを施工

計画書に記載するものとする。 

（２）試験杭の施工は、設計図書に特段の定めのある場合にあっては、

当該設計図書に従い行うものとし、設計図書に特段の定めがない

場合にあっては、基礎ごとに行うものとする。 

また、試験杭で十分な情報が得られない場合は、以降の施工方

法について監督員と協議しなければならない。 

（３）試験杭は、設計図書に照らし、その支持力等に問題がない場合

には、当該設計図書における工事目的物の基礎杭とすることがで

きる。 

（４）杭を設計図書に従い正しい位置に建込み、打込み中偏位を生じ

ないように施工したにもかかわらず、杭が破損、わん曲、ねじれ、

杭狂い等を生じた場合、または打込み傾斜の著しい場合は、監督

員と協議しなければならない。 

（５）杭の打込みに当たり、杭の頭部を保護するため、面取り、鉢巻

き、キャップを使用する等の方法を講じなければならない。 

（６）設計図書に示す深度に達する前に打込み不能となった場合は、

原因を調査するとともに、その処理方法について監督員と協議し

なければならない。 

   また、設計図書に示す長さを打込んでも設計図書に示す支持力

に達しない場合は、その処置方法について監督員と協議しなけれ

ばならない。 
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（７）あらかじめ杭の打止め管理方法（ペン書き法による貫入量、リ

バウンドの測定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定、

オーガ掘削時に地中から受ける抵抗に係る電気的な計測値の測定

など）、根固め液及びくい周固定液の注入量の測定方法等を施工

計画書に記載し、これによる施工記録を整備保管するとともに、

監督員の請求があった場合、速やかに提示するとともに、工事完

成時に監督員へ提出しなければならない。 

なお、取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記

録に代替する記録を確保するための手法について施工計画書に記

載し、施工時に当該施工記録が取得できない場合には当該手法に

基づき記録を作成しなければならない。 

（８）杭の打込みをウォータージェットを用いて施工する場合は、最

後の打止りをハンマ等で数回打込んで落ち着かせなければならな

い。 

（９）杭の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、本章１－

３－７作業土工２埋戻に準じて、これを埋戻さなければならない。 

（10）中掘り杭工法で施工する場合は、掘削及び沈設中における土質

性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭周辺及び先端地盤の

乱れを最小限に留めるように沈設するとともに必要に応じて所定

の位置に保持しなければならない。 

また、先端処理については、設計図書に示す方法で試験杭等の

打止め条件に基づき、最終打止め管理を適正に行わなければなら

ない。なお、土質状況により、設計図書により難い場合は、監督

員と協議しなければならない。杭の掘削・沈設速度は杭径や土質

条件によって異なるが、試験杭により確認した現場で適した速度

で行わなければならない。施工管理装置は、中堀り掘削・沈設お

よびセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造時、コンクリー

ト打設方法の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・

記録できるものを選定しなければならない。 

（11）杭頭処理に当たり、設計図書に従い、杭本体を損傷させないよ

うに行わなければならない。 

 

１－４－２ 既製杭工 
１ コンクリート杭 
（１）受注者は、コンクリート杭の保管に当たり、杭打現場の近くで

適当な広さのところに水平にして置くものとする。なお、段積み
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は二段以下とし、各段の枕材は同一鉛直線上に位置させなければ

ならない。 

（２）受注者は、杭の運搬における積込み、荷卸しに当たり、必ず２

点で支持しなければならない。また、杭の建込みにおける吊点は、

ひび割れを生じない安全な位置でなければならない。 

（３）受注者は、杭の打込み線に対して、杭、キャップ及びハンマの

各軸線が打込み方向に一直線になるように、調整、確認を行った

後でなければ打込んではならない。 

（４）受注者は、ドロップハンマで長い杭を打込む場合、打込み中に

杭が振れないよう振れ止め装置をつけなければならない。 

   また、ディーゼルハンマのパイルガイドは、杭を鉛直に打込む

場合２ｍ～３ｍの箇所､または斜杭の場合には、杭下端から杭長の

約１／３の箇所に取付けるものとする。 

（５）受注者は、本条に示されていない事項について、JIS A 7201（遠

心力コンクリートくいの施工標準）によるものとする。 

（６）受注者は、JIS A 7201 で定められた埋込み工法を用いる施工に

おいて、先端処理方法がセメントミルク噴出攪拌方式、またはコ

ンクリート打設方式の場合、杭先端が設計図書に示す支持層付近

に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料

を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は速やかに提示す

るとともに、工事完成時に監督員に提出しなければならない。 

セメントミルクの噴出攪拌方式の場合、過度の掘削や長時間の

攪拌等によって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければな

らない。 

   また、コンクリート打設方式の場合、根固めを造成する生コン

クリートを打込むに当たり、孔底沈殿物（スライム）を除去した

後、トレミー管等を用いて設計図書に示す位置まで杭先端部を根

固めしなければならない。 

（７）受注者は、根固め球根を造成するセメントミルクの水セメント

比は設計図書によるものとし、設計図書に示す位置まで球根状に

杭先端部を根固めしなければならない。 

   また、球根形状について監督員の承諾を得るものとする。攪拌

完了後のオーガ引上げは、吸引現象防止のため、セメントミルク

を噴出しながらゆっくりと引き上げなければならない。 

  （８）受注者は、コンクリート杭を現場溶接する場合、本条２鋼杭工

に準じて行うものとする。 
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  ２ 鋼杭工 

（１）受注者は、鋼管杭及びＨ形鋼杭の運搬、保管に当たり、杭の表

面、Ｈ形鋼杭のフランジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分等に損

傷を与えないようにしなければならない。また、杭の断面特性を

考えて、大きなたわみ変形を生じないようにしなければならない。 

（２）受注者は、杭の頭部を切りそろえる場合、杭の切断面を水平か

つ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止め等を確実に取付けなければなら

ない。 

（３）現場継手を溶接により行う場合については、アーク溶接継手と

し、現場溶接に際しては、溶接工の選定及び溶接の管理、指導、

検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐させるとともに次

の規定によらなければならない。 

１）溶接工は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法並

びに判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する

試験（または同等以上の検定試験）に合格した者で、かつ現場

溶接の施工経験が６ケ月以上の者でなければならない。 

ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技

術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験の種

類のうち、その作業に該当する試験（またはこれと同等以上の

検定試験）に合格した者でなければならない。なお、同等以上

の検定試験とは、WES 8106（基礎杭溶接技術検定における試験

方法及び判断基準：一般社団法人日本溶接協会）をいう。 

２）受注者は、その工事に従事する溶接工の資格証明書の写しを

監督員に提出しなければならない。また、溶接工は、資格証明

書を常時携帯し、監督員が資格証明書の提示を求めた場合には

これに応じなければならない。 

３）受注者は、直流または交流アーク溶接機を用いるものとし、

二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調

節が可能でなければならない。 

４）受注者は、降雪、降雨時、強風時に露天で溶接作業を行って

はならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等

には監督員の承諾を得て作業を行うことができる。 

また、気温が５℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただ

し、気温が－10～＋5℃の場合で、溶接部から 100 ㎜以内の部分

がすべて＋36℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。 
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５）受注者は、溶接部の表面の錆、ごみ、泥土等の有害な付着物

をワイヤーブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければなら

ない。杭頭を打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能

を損なわないように、補修または取り替えなければならない。 

６）受注者は、上杭の建込みに当たり、上下軸が一致するように

行い、表 1-4-1 の許容値を満足するように施工しなければなら

ない。なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向

から行うものとする。 

 

表 1-4-1 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外  径 許容値 摘    要 

 
   700 ㎜未満 

 
 ２㎜以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、その差
を２㎜×π以下とする。 

 700 ㎜以上 
     1,016 ㎜以下 

 
 ３㎜以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、 
その差を３㎜×π以下とする。   

 1,016 ㎜を超え 
     1,524 ㎜以下 

 
 ４㎜以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、 
その差を４㎜×π以下とする。   

 

７）受注者は、溶接完了後、欠陥の有無の確認を設計図書に示す方

法、個数について指定された箇所で実施しなければならない。 

なお、設計図書に示されていない場合、杭基礎施工便覧に規定

する試験方法によるものとするが、個数及び箇所については監督

員と協議しなければならない。 

また、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するもの

については、グラインダーまたはガウジング等で完全にはつり取

り、再溶接して補修しなければならない。 

８）受注者は、斜杭の場合の鋼杭の溶接に当たり、自重により継手

が引張りを受ける側から開始しなければならない。 

９）受注者は、上記の６）、７）のほか、杭の現場溶接継手に関す

る溶接条件、溶接作業、検査結果等を監督員に報告するものとす

る。 

なお、報告前においても当該記録を整備・保管し、監督員の請

求があった場合は、速やかに提示しなければならない。 

10）受注者は、Ｈ形鋼杭の溶接に当たり、まず下杭のフランジ外側

に継目板をあて周囲をすみ肉溶接した後、上杭を建込み上下杭軸

の一致を確認のうえ、継目板を上杭にすみ肉溶接しなければなら
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ない。突き合わせ溶接は、両側フランジ内側に対しては片面Ｖ形

溶接、ウェブに対しては両面Ｋ形溶接を行うものとする。 

ウェブに継目板を使用する場合は、継目板の溶接はフランジと

同一の順序とし、杭断面の突き合わせ溶接はフランジ、ウェブと

も片面Ⅴ形溶接を行うものとする。 

（４）受注者は、中掘杭工法の先端処理について、本条１コンクリー

ト杭に準じて施工しなければならない 
３ 木杭工 

（１）受注者は、基礎杭丸太の材質について設計図書に示されていな

い場合、樹皮をはいだ生松丸太とし、有害な曲り、腐朽、裂目等

欠点のない材料を使用しなければならない。 

   また、杭の曲りは、両端の中心を結ぶ直線から外れないものを

使用しなければならない。 

（２）杭の先端は、角錐形に削るものとし、角錐の高さは杭径の 1.5

倍を標準とする。杭頭は、杭の中心線に対して直角に切らなけれ

ばならない。 

 

１－４－３ 場所打杭工 
１ 受注者は、機械の据付けに当たり、掘削機の据付け基盤を、作業

中に機械が傾くことがないように強固にし、杭中心と機械掘削の中

心を正確に合わせなければならない。 

２ 受注者は、掘削に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）掘削は常に鉛直であること。 

（２）地質に適した掘削速度で施工すること。 

（３）隣接構造物、または養生中の杭に影響がないように、施工順序

等を考慮して行うこと。 

３ 受注者は、掘削中の孔壁崩壊防止に当たり、次の事項に注意しなけ

ればならない。 

（１）ケーシングチューブ及びスタンドパイプは、掘削機種に応じて

適したものを使用すること。 

（２）掘削中は、常に孔内水位を地下水位より低下させないこと。 

４ 受注者は、コンクリートの打込みに先立ち、孔底沈殿物（スライム）

の除去を確実に行わなければならない。 

５ 受注者は、鉄筋の加工、組立てを設計図書に従って行い、保管、運

搬及び建込み時に変形しないよう堅固なものにしなければならない。
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また、鉄筋かごの継手は、重ね継手とする。これ以外の場合は、工事

着手前に監督員の承諾を得るものとする。 

６ 受注者は、鉄筋の建込みに当たり、次の事項について注意しなけれ

ばならない。 

（１）鉄筋の建込みは、鉛直度を正確に保つようにし、孔壁に接触し

て土砂の崩壊を起こすことのないように留意すること。 

（２）鉄筋の建込み中は、建込み後にねじれ、曲がり、座屈及び脱落

が生じないよう留意すること。 

７ 受注者は、コンクリートの打込み及び養生に当たり、次の事項に注

意しなければならない。 

（１）打込みは、原則としてトレミー管を用いて連続的に行うこと。 

（２）打込み量及び、打込み高さを常に正確に計測すること。 

（３）トレミー管先端は、原則として打込んだコンクリート上面から

２ｍ以上入れておくこと。 

（４）打込み中にケーシングチューブの引抜きを行う場合は、鉄筋が

共上がりを起こさないようにすること。また、ケーシングチュー

ブの下端を打込まれたコンクリート上面より２ｍ以上重複させて

おくこと。 

（５）杭頭部については、品質不良のコンクリート部分を見込んで設

計図書に示す打上がり面より 50 ㎝以上高く打込み、硬化後、設計

図書に示す高さまで取壊さなければならない。 

（６）打込み完了後は、コンクリートが所定の強度に至るまで温度、

荷重及び衝撃等の有害な影響を受けないよう十分養生すること。 

 ８ 受注者は、全ての杭について、床堀完了後（杭頭余盛部の撤去前）

に杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を

行い監督員に提出するものとする。その際、杭径が出来形管理基準

を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督員と

協議を行うものとする。 

 
１－４－４ 土台木 

  １ 受注者は、土台木に木材を使用する場合、樹皮を剥いだ生木を用

いなければならない。 

２ 受注者は、土台木の施工に当たり、基礎地盤を整正し締固めた後、

据付けるものとし、空隙には栗石、砕石等を充填しなければならな

い。 
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３ 受注者は、原則として土台木末口を上流側に向けて据付けるもの

とし、継ぎ足す場合は、その端において長さ20㎝以上の相欠きとし、

移動しないようボルト等で完全に緊結させ１本の土台木として作用

するようにしなければならない。 

４ 受注者は、止杭１本土台木の施工に当たり、止杭と土台木をボル

ト等で十分締付けなければならない。 

５ 受注者は、片はしご土台木の継手について、止杭１本土台木の場

合と同様にし、継手が必ずさん木の上にくるよう施工しなければな

らない。 

６ 受注者は、はしご土台木の継手がさん木の上になるようにし、前

後の土台木の継手が同一箇所に集中しないようにしなければならな

い。 

 

１－４－５ オープンケーソン基礎工 
１ 受注者は、オープンケーソンのコンクリート打設、１ロットの長

さ、ケーソン内の掘削方法、載荷方法等について、施工計画書に記

載しなければならない。 

２ 受注者は、ケーソン用刃口金物を設計図書に従って製作するもの

とし、監督員の確認を受けた後でなければ使用してはならない。 

  また、刃口金物の据付けは、設計図書に示す位置に不等沈下を起

こさないように施工しなければならない。 

３ 受注者は、オープンケーソンの１ロットのコンクリートが、水密

かつ必要によっては気密な構造となるように、連続して打込まなけ

ればならない。 

４ 受注者は、オープンケーソンの沈設中、全面を均等に掘り下げト

ランシット等で観測し、移動、傾斜及び回転が生じないように矯正

しながら施工しなければならない。 

  また、オープンケーソン外壁に刃口からの長さを記入し、これを

観測し、急激な沈下を生じないように施工しなければならない。 

５ 受注者は、機械により掘削する場合、作業中のオープンケーソン

に衝撃を与えないよう施工しなければならない。 

６ 受注者は、沈下に際し火薬類を使用する必要が生じた場合は、事

前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。なお、火

薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにしなければ

ならない。 
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７ 受注者は、沈下を促進するための過度の掘り起こしをしてはなら

ない。著しく沈下が困難な場合、原因を調査するとともにその処理

方法について、監督員と協議しなければならない。 

８ 受注者は、オープンケーソンが設計図書に示す深さに達したとき

は、ケーソン底面の乱された地盤の底ざらいを行い、支持地盤とな

る地山及び土質柱状図に基づき底面の支持地盤条件が設計図書を満

足することを確認し、その資料を整備及び保管し、監督員の請求が

あった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ

提出しなければならない。 

９ 受注者は、底盤コンクリートを打つ前に刃口以上にある土砂を取

り除き、または掘り過ぎた部分を、コンクリート等で埋戻さなけれ

ばならない。 

10 受注者は、底部のコンクリートが硬化した後に、安全を確認のう

え水替えを行い、監督員によるオープンケーソン内部の確認検査を

受けなければならない。 

11 受注者は、中詰めの施工に当たり、設計図書によらなければなら

ならない。 

 

１－４－６ ニューマチックケーソン基礎工 
１ ニューマチックケーソンは、本章１－４－５オープンケーソン基

礎工１，２及び８の規定に準じるものとする。 

２ 受注者は、ニューマチックケーソンの施工に当たり、特に工事中

の事故及びケーソン内作業の危険防止を図るため、諸法令等を遵守

し、十分な設備で施工しなければならない。 

３ 受注者は、沈設をケーソン自重、載荷荷重、摩擦抵抗の低減等に

より行わなければならない。やむを得ず減圧沈下を併用する場合は、

事前に監督員の承諾を得るとともに、ケーソン本体の安全性及び作

業員の退出を確認し、さらに近接構造物へ悪影響を生じないように

しなければならない。 

４ 受注者は、ニューマチックケーソンの沈下が完了したとき、刃口

面で地均しし、刃口周辺から中央に向って中詰めコンクリートを打

設するものとし、打設後 24 時間以上送気圧を一定に保ち養生しなけ

ればならない。 
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１－４－７ 矢板工 
１ 一般事項 

（１）受注者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によ

るものとするが、設計図書に示されていない場合には、打込み地

点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じたものを選定しな

ければならない。 

（２）受注者は、矢板の打込みにおいて導材等を設置し、振れ、よじ

れ、倒れを防止するよう留意しなければならない。また、隣接矢

板が共下がりしないように施工しなければならない。 

（３）受注者は、打込みに際し矢板が入らない場合、あるいは矢板の

破損及び打込み傾斜の著しい場合、監督員と協議しなければなら

ない。 

（４）受注者は、控索材の取付けに当たり、各控索材が一様に働くよ

う締付けを行わなければならない。 

（５）受注者は、ウォータージェットを用いて施工する場合、最後の

打止まりをハンマ等で数回打込んで落ち着かせなければならない。 

  ２ 鋼矢板 

    受注者は、鋼矢板の使用に当たり、次の事項に注意しなければな

らない。 

（１）矢板の運搬及び保管において、変形を生じないよう取扱わなけ

ればならない。 

（２）運搬、建込み及び引抜き作業を容易にするため、矢板の頂部か

ら 30 ㎝程度の位置に直径５㎝以内の孔をあけることができる。こ

の場合、孔が笠コンクリートに埋め込まれていない限り、母材と

同程度の材料で溶接によりふさがなければならない。 

  ３ 木矢板 

    受注者は、木矢板の使用に当たり、次の事項に注意しなければな

らない。 

（１）特に指定する場合を除き、木矢板の種類は、松を選定しなけれ

ばならない。 

（２）矢板の頭部を正しく水平に切り、かつ面取り仕上げをしなけれ

ばならない。 

（３）矢板の接着面は矢苫矧（ヤハズハギ）、相欠（アイカギ）、核

矧（サネハギ）、楔矧（クサビハギ）等の加工をしなければなら

ない。 

   また、先端部は、剣先に仕上げなければならない。 
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  ４ コンクリート矢板 

    受注者は、コンクリート矢板の使用に当たり、次の事項に注意し

なければならない。 

（１）矢板の保管に当たり、材質の機能障害を起こさないよう水平に

置くものとし、段積みは２段以下としなければならない。 

（２）矢板の運搬における積込み、荷降しに当たり、２点以上で支持

し、特に長尺ものは、ひび割れを生じない安全な位置を確認し施

工しなければならない。 

 
１－４－８ 砂基礎工 

受注者は、砂基礎の施工に当たり、基礎材投入後、施工基面の不陸

を整正し十分締固めたのち、設計図書に示す形状に仕上げなければな

らない。なお、砂基礎の締固めの方法及び締固めの程度は、設計図書

によるものとする。 

 
１－４－９ 砕石基礎工 

１ 受注者は、砂利及び砕石基礎の施工に当たり、基礎材投入後、施

工基面の不陸を整正し十分締固めたのち、設計図書に示す形状に仕

上げなければならない。なお、砕石基礎の締固めの方法及び締固め

の程度は、設計図書によるものとする。 

２ 受注者は、栗石基礎の施工に当たり、基礎材投入後、砕石等の間

隙充填材を加えて十分締固め、設計図書に示す形状に仕上げなけれ

ばならない。 

 
１－４－10 コンクリート基礎工 

受注者は、コンクリート基礎に施工継目を設け分割して打設する場

合、上部構造物の継手と同一箇所に継目がくるよう施工しなければな

らない。 

 

第５節 石・ブロック積(張)工 

 
１－５－１ 一般事項 

受注者は、コンクリートブロック積工、石積工、コンクリート擁壁

等を施工に当たり、目地及び水抜き等の排水孔の位置が設計図書に示

されていない場合、その施工方法について監督員と協議しなければな

らない。 
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なお、排水孔の勾配について定めがない場合には、２％程度で設置

するものとする。 

 

１－５－２ 作業土工 
作業土工の施工については、受注者は、本章１－３－７作業土工の

規定によるものとする。 

 

１－５－３ コンクリートブロック工 
  １ 受注者は、設計図書に示すコンクリートブロックの規格を使用し、

本章１－５－５石積（張）工に準じて施工しなければならない。 

２ 受注者は、連節ブロック張について布張とし、縦目地方向に丸棒

鋼をもって連結しなければならない。また、丸棒鋼の規格等につい

ては、設計図書によらなければならない。 

 
図 1-5-1 コンクリートブロック工 標準断面図 

 

１－５－４ 緑化ブロック工 
１ 受注者は、緑化ブロック基礎のコンクリートについて、設計図書

に示す打設目以外に打継目を設けて打設してはならない。 

２ 受注者は、緑化ブロック積の施工に当たり、各ブロックのかみ合

わせを確実に行わなければならない。 

３ 受注者は、緑化ブロック積の施工に当たり、緑化ブロックと地山

の間に空隙が生じないように裏込めを行い、１段ごとに締固めなけ

ればならない。 

４ 受注者は、引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が

枯死しないように養生しなければならない。引渡しまでの間に植物

が枯死した場合は、その原因を調査し監督員に報告するとともに、

再度施工し、施工結果を監督員に報告しなければならない。 
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１－５－５ 石積（張）工 
１ 受注者は、積石の積み方に先立ち、石に付着したごみ、汚物を清

掃しなければならない。 

２ 受注者は、石積（張）工の施工に当たり、特に指定されていない

限り谷積方式とし、根石はなるべく大きな石を選び、所定の基礎、

または基礎工になじみ良く据付けなければならない。 

 

図 1-5-2 谷積 模式図 

３ 受注者は、石積（張）工の施工に当たり、等高を保ちながら積み

上げるものとし、天端石及び根石は、できる限り五角石を使用しな

ければならない。 

４ 受注者は、空石積（張）工の施工に当たり、胴かいにて積石を固

定し、胴込め、裏込めを充填しつつ、平坦な大石を選んで尻かいを

施して主要部を完全に固定し、空隙が生じないように十分突固めな

ければならない。 

５ 受注者は、練石積（張）工の施工に当たり、尻かいにて積石を固

定し、胴込コンクリートを充填し、十分突固めを行い、合端付近に

著しい空隙が生じないように施工しなければならない。 

６ 受注者は、練石積の裏込めコンクリートの背面に、抜型枠等を用

いて石積面からコンクリート背面までの厚さを、正しく保つように

しなければならない。 

７ 受注者は、練石積（張）工の合端については、監督員の承諾を得

なければモルタル目地を塗ってはならない。 

８ 受注者は、石積（張）工の施工に当たり、四ツ巻、八ツ巻、四ツ

目、落し込み、目通り、重箱あるいは、はらみ、逆石、その他の欠

点がないように施工しなければならない。 

９ 受注者は、練石積の１日積上げ高さを 1.5ｍ程度までとしなければ

ならない。 

10 受注者は、張石の施工に先立ち設計図書に示す厚さに栗石等を敷

均し、十分突固めを行わなければならない。また、張石は、凹凸な

く張り込み、移動しないように栗石等を充填しなければならない。 
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第６節 法面工  

 
１－６－１ 一般事項 

    受注者は、各工法に応じた法面整理を行い、設計図書に示されてい

る法面保護工を施工するものとする。 

 

１－６－２ 作業土工 
作業土工の施工については、本章１－３－７作業土工の規定による

ものとする。 

 

１－６－３ 植生工 
  １ 一般事項 

（１）種子吹付けに関する一般事項は、次によるものとする。 

材料の種類、品質及び配合については、設計図書に示すものと

する。また、受注者は、発芽を要する期間を経過した時点で発芽

不良箇所が生じた場合、その原因を調査し、監督員に報告すると

ともに再度施工し、その結果を監督員に報告しなければならない。 

  （２）筋芝、張芝に関する一般事項は、次によるものとする。 

  １）受注者は、盛土法面及び平場に、芝の育成に適した土を所定

の層厚に敷均し、十分締固めなければならない。 

２）受注者は、現場に搬入した芝を、速やかに芝付けすることと

し、直射日光、雨露にさらしたり、積み重ねて枯死したものを

使用してはならない。また、芝付け後、枯死しないように養生

しなければならない。 

なお、工事完成までに芝が枯死した場合は、受注者はその原

因を調査し、監督員に報告するとともに、再度施工し、その結

果を監督員に報告しなければならない。 

  ２ 種子吹付 

（１）受注者は、混合材に土を使用する場合、種子の生育に有害な物

質、有機不純物を含まない粘土質のものとし、使用する土は、あ

らかじめふるいにかけ、石礫、土塊等を取除かなければならない。 

（２）受注者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、甚だし

い凹凸は整正しなければならない。 

（３）受注者は、吹付け面が乾燥している場合、吹付け前に順次散水

し、十分に湿らさなければならない。 
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（４）受注者は、混合に際しミキサーへの投入順序を、水、肥料、種

子及び混合材とし、１分間以上練混ぜなければならない。 

（５）受注者は、一様の厚さになるように吹付けなければならない。 

（６）受注者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に

応じて調節し、吹付け面を荒らさないように注意しなければなら

ない。 

  ３ 筋 芝 

受注者は、筋芝の施工に当たり、土羽打ちを特に十分に行い、法

面に合わせて表面を平らに仕上げたのち、幅 15 ㎝程度の芝を水平に

敷き並べ、上に土をおいて十分締固めなければならない。なお、施

工間隔は、法長さで 30 ㎝を標準とする。また、法肩には耳芝を施工

しなければならない。 

  ４ 張 芝 

  （１）受注者は、張芝の施工に当たり、施工箇所を不陸整正し、芝を

張り敷き並べた後、土羽板等を用いて地盤に密着させなければな

らない。その後、湿気のある衣土を表面に均一に散布し、土羽板

等で締固めなければならない。 

（２）受注者は、張芝の脱落を防止するため、張芝１枚当たり２本～

３本の目串で固定しなければならない。張付けに当たり、芝の長

手を水平方向にし、縦目地を通さず施工しなければならない。ま

た、法肩には耳芝を施工しなければならない。 

  （３）受注者は、人工芝張立てに当たり、必要に応じて法面を等高線

に沿って溝切りし、その後、人工芝を隙間のないように溝に張立

てなければならない 

  （４）受注者は、人工芝の脱落を防止するため、アンカーピンで固定

しなければならない。 

５ 播 種 

受注者は播種に当たり、法面の直角方向に深さ３㎝程度土を掻き

起し、種子が均一にむらのないようにまき付け、衣土をかけて埋め

た後、土羽板等により締固めなければならない。 

６ 植生基材吹付工 

（１）受注者は、使用する材料の種類、品質、配合については、設計

図書によらなければならない。また、工事実施の配合決定に当た

っては、発芽率を考慮のうえ決定し、監督員の承諾を得なければ

ならない。 

（２）受注者は、肥料が設計図書に示されていない場合、使用植物の
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育成特性や土壌特性及び肥効期間等を考慮して決定し、品質規格

証明書を照合した上で、監督員の確認を受けなければならない。 

（３）受注者は、施工時期について、指定された時期とし、指定がな

い場合は施工適期に行うものとする。なお、これにより難い場合

は、監督員と協議するものとする。また、やむを得ず乾燥期に施

工する場合は、施工後も継続した散水養生を行うものとする。 

（４）受注者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、凹凸は

整正しなければならない。なお、法肩はラウンディング（丸み付

け）仕上げとしなければならない。 

（５）受注者は、吹付けを、強風及び豪雨のとき、または吹付け直後

にそのおそれがあるときに行ってはならない。 

（６）受注者は、吹付け面が乾燥している場合は、吹付ける前に散水

しなければならない。 

（７）受注者は、吹付けのり面に湧水のある場合、あるいはそのおそ

れのある場合は、監督員と協議し、排水溝、暗渠、水抜きパイプ

の布設等適切な処置を講じなければならない。 

（８）受注者は、吹付け基材固定のためのネット、ラス、金網等を、

移動しないよう主アンカーピン及びアンカーピンで堅固に斜面

に固定しなければならない。なお、土質、勾配及び積雪等の諸条

件により浮き上がりのおそれのある場合は、監督員と協議し、ア

ンカー長の検討等適切な処置を講じなければならない。 

（９）受注者は、補強用金網の設置に当たり、設計図書に示す仕上り

面からの間隔を確保し、かつ吹付け等により移動しないように、

法面に固定しなければならない。また、金網の継手のかさね巾は、

10cm以上かさねなければならない。 

（10）受注者は、材料の混合については、水、養生材、粘着材、肥料

及び種子の順序でタンクに投入した後、３分以上攪拌し均一なス

ラリーとしなければならない。ただし、粘着材を使用する場合は、

５分以上、乾燥したファイバーを使用する場合は、 

10分以上攪拌しなければならない。 

（11）受注者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に

応じて調節し、吹付け面を荒らさないようにしなければならない。 

（12）受注者は、吹付厚については、均等になるよう施工しなければ

ならない。 

（13）受注者は、吹付けの施工完了後は、発芽または枯死予防のため

保護養生を行わなければならない。また、養生材を吹付ける場合
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は、種子吹付面の浮水を排除してから施工しなければならない。

なお、工事完了引渡しまでに、発芽不良または枯死した場合は、

その原因を調査し監督員に報告するとともに再度施工し、施工結

果を監督員に報告しなければならない。 

  ７ 植栽工 

（１）受注者は、苗木の植付け本数、苗の間隔、樹種別混植割合等

については、設計図書によらなければならない。 

（２）受注者は、苗木を仮植する場所については、日陰、適湿の土

地であって雨水の停滞しない箇所を選定しなければならない。 

（３）受注者は、仮植については、根が重ならないようにして並べ、

幹の 1/3～1/4 を覆土し、踏み付けた後、再び軽く土を覆い、

乾燥を防ぐため日中は必ずこも、むしろ等で日除けをしなけれ

ばならない。 

（４）受注者は、植付けのため作業地に苗木を運搬したときには、

直ちに束をゆるめて仮植を行い、むしろ等で覆って風、光にさ

らさないようにしなければならない。 

（５）受注者は、苗木運搬については、根をこも、むしろ等で包ん

で運搬しなければならない。なお、運搬中損傷しないよう取扱

うと同時に乾燥しないようシート等で全体を覆わなければな

らない。 

（６）受注者は、苗木を携行するときには、根を露出させないよう

に必ず苗木袋を使用する等適当な方法を講じなければならな

い。 

（７）受注者は、植付けについては、やや深めに根を自然状態のま

ま広げて植穴中央に立て、苗木をゆり動かしながら手で覆土し、

苗木を少し引き上げ加減にして周囲を踏み固め、そのあとがく

ぼみにならないようにいくぶん高めに行うものとする。なお、

深植、浅植にならないようにしなければならない。 

（８）受注者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植

付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植

穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。 

 

１－６－４ 法面吹付工 
１ 受注者は、セメントモルタル等の配合は設計図書によるものとし、

吹付けに当たり、吹付けが均等になるように施工しなければならな
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い。また、混合方法、吹付け機械、吹付け方法等について、施工計

画書に記載しなければならない。 

２ 受注者は、吹付け面の状態により次のとおり施工しなければなら

ない。 

（１）岩盤の場合は、ごみ、泥土及び浮石等の吹付け材の付着に、有

害となるものを除去しなければならない。 

（２）コンクリートの場合は、目荒しをした後十分清掃するものとす

る。吹付け面が吸水性の岩の場合は、十分吸水させなければなら

ない。 

（３）土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固

めなければならない。 

３ 受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、ま

たはそのおそれがある場合には、施工方法について事前に監督員と

協議しなければならない。 

４ 受注者は、補強用金網の設置に当たり、設計図書に示す仕上がり

面からの間隔を確保し、かつ吹付け等により移動しないように法面

に固定しなければならない。 

また、金網の継手の重ね幅は、10 ㎝(１目)以上重ねなければなら

ない。 

５ 受注者は、吹付けに当たり、法面に直角に吹付けるものとし、法

面の上部より順次下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けてはな

らない。 

６ 受注者は、１日の作業の終了及び休憩前は、吹付けの端部が次第

に薄くなるように施工し、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、

泥土等吹付け材の付着に有害となるものを除去後清掃し、かつ湿ら

せてから吹付けなければならない。 

７ 受注者は、表面及び角の部分について、施工速度を遅くして丁寧

に吹付けなければならない。 

コテ等で表面仕上げを行う場合、吹付けた面とコンクリートモル

タル等の付着を良くしなければならない。 

８ 受注者は、金網取付け材を仕上げ面より適当な被覆を確保するよ

うに取付け、必要に応じモルタルを注入して固定しなければならな

い。 

９ 受注者は、吹付けに際してのはね返り物を速やかに処理して、サ

ンドポケット等ができないように施工しなければならない。 



- 134 - 

 

10 受注者は、２層以上に分けて吹付ける場合、層間にはく離が生じ

ないように施工しなければならない。また、打継面を良く清掃して、

吹付けなければならない。 

11 受注者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工について、設計図

書によるものとする。なお、これにより難い場合は、監督員と協議

しなければならない。 

12 受注者は、法肩の吹付けに当たり、雨水等が浸透しないように地

山に沿って巻き込んで施工しなければならない。 

 

１－６－５ 法枠工 
１ 現場打法枠 

（１）基面処理 

受注者は、切り取り、掘削時に法面をできるだけ平滑に仕上げ

なければならない。 

また、型枠組立てに支障のある凹凸が生じた場合、コンクリー

トを打設する等して凹凸を少なくしなければならない。 

（２）基 礎 

受注者は、現場打コンクリートの基礎を、沈下や滑動が生じな

いように施工しなければならない。 

（３）型枠組立て 

受注者は、コンクリート打設時に型枠が破損したり、型枠と地

山との隙間からコンクリートが流出しないように、堅固に型枠を

組立てなければならない。 

（４）コンクリートの配合及び打設 

受注者は、コンクリートの配合及び打設について、設計図書に

示すもの以外は、「コンクリート標準示方書（施工編）」に基づ

き施工しなければならない。 

（５）中詰め 

１）受注者は、枠内に土砂を詰める場合、枠工下部より枠の高さ

まで締固めながら施工しなければならない。 

２）受注者は、枠内に土のうを施工する場合、土砂が十分詰まっ

たものを使用し、枠の下端から隙間ができないよう施工し、脱

落しないようアンカーピン等で固定しなければならない。 

３）受注者は、枠内に玉石等を詰める場合、クラッシャラン等で

空隙を充填しながら施工しなければならない。 
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４）受注者は、枠内にコンクリート板等を張る場合、法面との間

に空隙を生じないように施工しなければならない。 

  また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタル等で充填し

なければならない。 

５）受注者は、コンクリート張工、または厚層基材吹付工で施工

する場合、枠内をよく清掃した後枠との間に隙間のできないよ

うに施工しなければならない。 

  ２ プレキャスト法枠 

  （１）基面処理 

    １）受注者は、法枠工を盛土面に施工する場合、盛土表面を十分

締固め、表面をできるだけ平滑に仕上げなければならない。 

２）受注者は、法枠工を掘削面に施工する場合、設計図書に基づ

いて平滑に切り取らなければならない。切り過ぎた場合には、

粘性土を使用し、十分締固め整形しなければならない。 

３）受注者は、法枠工の基礎の施工に当たり、緩んだ転石、岩塊

等は落下の危険のないよう除去しなければならない。 

（２）基礎及び枠の組立て 

１）受注者は、枠工の基礎の施工に当たり、沈下、滑動、不陸等

が生じないようにしなければならない。 

２）受注者は、法枠工の設置に当たり、枠をかみ合わせ、各部材

に無理な力がかからないように、法尻から順序よく施工し、滑

動しないように積上げなければならない。 

また、枠の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用いる場合、

滑り止めアンカーピンと枠が連結するよう施工しなければなら

ない。 

（３）中詰め 

     受注者は、中詰施工について、本条１現場打法枠（５）中詰め

の規定によるものとする。 

  ３ 吹付枠 

  （１）基面処理と型枠の組立て 

１）受注者は、凹凸の著しい法面では型粋が密着しにくいので、

あらかじめコンクリー卜またはモルタル吹付工等で凹凸を少な

くした後、型枠を組立てなければならない。 

２）受注者は、法枠の組立てに当たり、縦方向の型枠を基本に組

立て、すべり止め鉄筋にて固定しなければならない。 
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３）受注者は、鉄筋の継手について、コンクリート標準示方書に

基づき、所定の長さを上下に重ね合わせるものとし、鉄筋の間

隔及びかぶり等は、設計図書に示すとおりに配筋し、十分に固

定しなければならない。 

４）受注者は、水抜き管を、吹付け施工時に移動しないように設

置し、目詰まりを起こさないように施工しなければならない。 

（２）吹付けの施工 

１）受注者は、吹付けに使用するモルタル、またはコンクリート

の配合並びに水セメント比について、吹付けを行う法面で、設

計図書に示す強度を満足するよう配合試験により決定しなけれ

ばならない。 

２）受注者は、吹付けの施工に当たり、定められた配合を維持し

ながら、法面上部から順次下部へ吹付け、はね返り材料の上に

吹付けないようにしなければならない。また、吹付施工に当た

り極端な高温または低温の時期や強風時を避けなければならな

い。 

３）受注者は、吹付け継手を縦枠の途中で作らないものとする。

ただし、やむを得ず継手を設けなければならない場合には、十

分に水洗いをしたうえで施工しなければならない。 

４）受注者は、型枠断面より極端に大きくならないように吹付け

なければならない。 

（３）中詰め 

受注者は、中詰め施工について、本条１現場打法枠（５）中詰

めに準じるが、耐水性ダンボール製、板製、プラスチック製等の

型枠を使用した場合、これらの型枠を完全に除去したうえで中詰

めを施工しなければならない。 

また、受注者は、枠内をモルタル吹付や厚層基材吹付等で施工

する場合、枠内をよく清掃した後、枠との間に隙間のできないよ

うに施工しなければならない。 

 

１－６－６ アンカー工 
  １ 受注者は、材料を保管する場合、水平で平らな所を選び、地表面

と接しないように角材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等

で覆い、湿気、水に対する配慮をしなければならない。 

  ２ 受注者は、アンカーの削孔に際して、周囲の地盤を乱すことのな

いように十分注意して施工しなければならない。 
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  ３ 受注者は、削孔水に清水を使用することを原則とし、定着グラウ

トに悪影響を及ぼす物質を含んではならない。 

    また、周辺地盤、アンカー定着地盤に影響を及ぼすおそれのある

場合、監督員と協議しなければならない。 

  ４ 受注者は、設計図書に示された延長に達する前に削孔が不能とな

った場合、原因を調査するとともに、その処置方法について、監督

員と協議しなければならない。 

  ５ 受注者は、削孔にあたり、アンカー定着部の位置が設計図書に示

された位置に達したことを、削孔延長、削孔土砂等により確認する

とともに、確認結果を監督員に提出しなければならない。 

  ６ 受注者は、削孔が終了した場合、原則として孔内を清水により十

分洗浄し、スライム等を除去しなければならない。 

  ７ 受注者は、テンドンにグラウトとの付着を害する錆、油、泥等が

付着しないよう注意して取扱うものとし、万一付着した場合、これ

らを取り除いてから組立加工を行わなければならない。 

  ８ 受注者は、グラウト注入に当たり、削孔内の排水、排気を行い、

グラウトが孔口から排出されるまで注入作業を中断してはならない。 

９ 受注者は、グラウト注入後、グラウトが硬化するまでテンドウが

動かないように保持しなければならない。 

  10 受注者は、注入されたグラウトが設計図書に示された強度に達し

た後、設計図書に示された有効緊張力が得られるよう緊張力を与え

なければならない。  

 

１－６－７ かご工 
  １ 受注者は、かご工の継かごを行う場合、施工の順序、継目の位置

及び継目処理について、施工計画書に記載しなければならない。 

２ 受注者は、布設に当たり、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご

頭の位置を定めなければならない。なお、詰石の際、法肩及び法尻

の屈折部が、特に偏平にならないように留意しなければならない。 

３ 受注者は、詰石後、かごを形成するものと同一規格の鉄線をもっ

て、開口部を緊結しなければならない。 

４ 受注者は、水中施工等特殊な場合について、その施工方法につい

て施工計画書に記載しなければならない。 

５ 受注者は、堅固で風化その他の影響を受けにくい良質なもので、

網目よりも大きなものを、詰石材として使用しなければならない。 
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６ 受注者は、外回りになるべく大きい石を選び、かごの先端から逐

次詰め込み、空壁が少なくなるように充填しなければならない。 

７ 受注者は、じゃかご間の連結について、設計図書に示す場合のほ

か、法長１ｍごとにじゃかご用鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなけ

ればならない。 

８ 受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石について、15cm～25cm のもの

で、じゃかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなけ

ればならない。 

９ 受注者は、じゃかごの詰石について、じゃかごの先端から石を詰

込み、外回りに大きな石を配置するとともに、じゃかご内の空壁を

少なくしなければならない。なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈曲

部が、扁平しないようにしなければならない。 

10  受注者は、じゃかごの布設について、床ごしらえのうえ、間割り

をしてかご頭の位置を定めなければならない。 

11 受注者は、じゃかごの連結について、丸輪の箇所（骨線胴輪）で

じゃかご用鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。 

12 受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線

を使用し、じゃかごの開口部を緊結しなければならない。 

13   受注者は、ふとんかご、その他の異形篭について、本条１から５

に準じて施工しなければならない。 

14 受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石について、ふとんかごの厚

さが 30cm の場合は５cm～15cm、ふとんかごの厚さが 50cm の場合は

15cm～20cm の大きさとし、ふとんかごの網目より大きな天然石また

は割ぐり石を使用しなければならない。 

 

 

第７節 コンクリート 

 
１－７－１ 一般事項 

１ 受注者は、コンクリートの使用量が少量で、この節に示す事項に

より難い場合、監督員と協議しなければならない。 

 

１－７－２ レディーミクストコンクリート 
１ 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選

定は以下によるものとする。 
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（１）JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法の

一部を改正する法律（平成30年5月30日公布法律第33号）に基づ

き国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により製品

にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場）で、

かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理等の技術

的業務を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）

が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工

場（全国生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基

づく監査に合格した工場等）から選定し、JIS A 5308（レディー

ミクストコンクリート）に適合するものを用いなければならない。 

（２）JISマーク表示認証製品を製造している工場が工事現場近くに

見あたらない場合は、使用する工場について、設計図書に指定

したコンクリートの品質が得られることを確かめたうえ、その

資料により監督員の確認を得なければならない。 

なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理等の

技術的業務を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技

士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施

できる工場から選定しなければならない。 

２ 受注者は、本条第１項（１）により選定した工場が製造したJIS

マーク表示されたレディーミクストコンクリートを用いる場合に

は、工場が発行するレディーミクストコンクリート配合計画書及び

レディーミクストコンクリート納入書を整備及び保管し、監督員ま

たは検査員から請求があった場合は速やかに提示しなければなら

ない。 

 なお、本条第１項（１）により選定した工場が製造するJISマー

ク表示のされないレディーミクストコンクリートを用いる場合は、

受注者は配合試験に臨場し、品質を確認するとともにレディーミク

ストコンクリート配合計画書及び基礎資料、レディーミクストコン

クリート納入書またはバッチごとの計量記録を整備及び保管し、監

督員または検査員から請求があった場合は速やかに提示するもの

とする。 

３ 受注者は、本条第１項（２）に該当する工場が製造するレディー

ミクストコンクリートを用いる場合は、設計図書及び本章１－７－

３配合及び１－７－４材料の計量の規定によるものとし、配合試験

に臨場するとともに、レディーミクストコンクリート配合計画書及

び基礎資料を確認のうえ、使用するまでに監督員に提出しなければ
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ならない。 

また、バッチごとの計量記録やレディーミクストコンクリート納

入書などの品質を確認、証明できる整備および保管し、監督員また

は検査員からの請求があった場合は速やかに提示しなければがな

らない。 

４ 受注者は、運搬車の使用に当たり、練りまぜたコンクリートを均

一に保持し、材料の分離を起さずに、容易に完全に排出できるトラ

ックアジテータを使用しなければならない。 

これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

    なお、受注者は、運搬車にダンプトラック等を使用する場合には、

その荷台を平滑で、かつ防水構造としなければならない。 

５  受注者は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるため
の検査を JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）により実施
しなければならない。なお、生産者等に検査のための試験を代行さ
せる場合、受注者がその試験に臨場しなければならない。また現場
練りコンクリートについても、これに準ずるものとする。 

 
１－７－３ 配合 

１ 受注者は、コンクリート配合設計に用いる条件について、設計図

書によらなければならない。 

２  「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」及び富山

県グリーン購入調達方針に基づき、土木コンクリート構造物は、原

則として高炉セメント使用の生コンクリートを使用しなければなら

ない。 

ただし、初期強度が必要な場合や寒中コンクリートに使用する場

合については、監督員と協議するものとする。 

３  受注者は、計画配合を現場配合に直す場合に、骨材の表面水量試

験及びふるい分け試験に基づき行わなければならない。 

４ 受注者は、使用する材料を変更し、または計画配合の修正が必要

と認められた場合、計画配合表を作成して監督員に提出し、承諾を

得るものとする。 

 

１－７－４ 材料の計量 
１ 現場配合による場合の、材料の計量１回当たりの計量値の許容差

は、表 1-7-1 の値以下でなければならない。 
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表 1-7-1 計量値の許容差 

材料の種類 許容誤差（％） 

水 

セメント 

骨  材 

混 和 材 

混 和 剤 

±１ 

±１ 

±３ 

±２※ 

±３ 

     注：高炉スラグ微粉末の場合は、１（％）以内 

２ 混和材を溶かすのに用いた水、または混和剤を薄めるのに用いた

水は、使用水量の一部とする。 

３ 受注者は、各材料を一練り分毎に質量で計量しなければならない。 

 ただし、水及び混和剤溶液は、容積で計量してもよい。なお、一

練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練り混ぜ設備、

運搬方法等を考慮して、これを定めなければならない。 

 

１－７－５ 材料の貯蔵 
１ 受注者は、袋詰めセメントの貯蔵に当たり、地上 30 ㎝以上あげた

床の上に積み重ね、検査や搬出に便利なように配慮しなければなら

ない。なお、積み重ね高さは 13 袋以下としなければならない。 

２ 受注者は、貯蔵中いくぶんでも固まったセメントを、工事に用い

てはならない。 

 
１－７－６ 練り混ぜ 

１ 練り混ぜ時間は、試験練りによって定める。やむを得ず、練り混

ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキ

サを用いる場合１分 30 秒、強制練りバッチミキサを用いる場合は１

分とする。 

２ 受注者は、練り置いて固まり始めたコンクリートを、練り返して

用いてはならない。 

 
１－７－７ 塩化物含有量の限度 

１ コンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩

化物イオンの総量で表すものとする。 

２ 練混ぜ時におけるコンクリート中の全塩化物量は、原則として、

0.30 ㎏/m3 以下とする。 



- 142 - 

 

ただし、鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレス

トレストコンクリート部材（シース内のグラウトを除く）及び用心

鉄筋を有する無筋コンクリートの場合で、塩化物量の少ない材料の

入手が著しく困難な場合、全塩化物量の許容値を 0.60 ㎏/m3 以下と

することができる。 

この場合、工事着手前に監督員の承諾を得るものとする。 

 

１－７－８ 打込み準備 
１ 受注者は、打込みの前に鉄筋、型枠、その他の配置を正しい位置

に固定し、コンクリートと接して吸水するおそれのあるところにつ

いて、あらかじめ湿らせなければならない。 

２ 受注者は、コンクリート打ちを始める前に、運搬装置、打込み設

備及び型枠内を清掃して、コンクリート中に雑物の混入することを

防がなければならない。 

 

１－７－９ アルカリ骨材抑制対策 
受注者は、コンクリートの使用にあたって、アルカリ骨材反応を抑

制するため、次の３つの対策の中のいずれか１つをとらなければなら

ない。 

なお、土木構造物については（１）､（２）を優先するものとする。 

(１) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 

アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コ

ンクリート１m3 に含まれるアルカリ総量を Na２O 換算で 3.O ㎏以

下にする。 

(２) 抑制効果のある混合セメント等の使用 

JIS R 5211 高炉セメントに適合する高炉セメント（Ｂ種または

Ｃ種）、JIS R 5213 フライアッシュセメントに適合するフライア

ッシュセメント（Ｂ種またはＣ種）または混和材を混合したセメ

ントでアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 

(３) 安全と認められる骨材の使用 

JIS A 5308 骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法またはモ

ルタルバー法）の結果で無害と確認された骨材を使用する。 
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１－７－10 コンクリート打込み 
１  受注者は、コンクリート打設作業に当たり、あらかじめ打設計画

を作成し、適切な高さに設定して、これに基づき打設作業を行わな

ければならない。 

２ 受注者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちにコンクリート

が鋼材の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し、十分に

締固めなければならない。 

  練り混ぜから打ち終るまでの時間は、原則として外気温が 25℃を

越えるときで 1.5 時間、25℃以下のときで 2 時間以内とし、かつ、

コンクリートの運搬時間（練り混ぜ開始から荷卸し地点に到着する

までの時間）は 1.5 時間以内としなければならない。ただし、工事

特性等を踏まえ、これらの時間を超える可能性がある場合は、監督

員と協議するものとする。 

３ コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間中、コンクリー

トを日光、風雨等から保護しなければならない。 

４ 受注者は、コンクリートの打込み作業に当たり、型枠のずれ、浮

上り、目地材の離れ及び鉄筋の配置を乱さないようにしなければな

らない。 

５ 受注者は、日平均気温が 4℃以下になることが予想されるときは、

本章１－１０－２寒中コンクリートの規定によらなければならない。

また、コンクリート打込み時における日平均気温が 25℃を超えるこ

とが予想されるときは、本章１－１０－１暑中コンクリートの規定

によらなければならない。 

６ 受注者は、その打上り面が１区画内で、ほぼ水平となるようにコ

ンクリートを打つことを原則とする。コンクリート打込みの一層の

高さは、締固め能力を考慮してこれを定めなければならないが、一

般に 40 ㎝～50 ㎝以下を標準とする。 

７ 受注者は、型枠が高い場合、材料の分離を防ぐため、並びに打込

み中の層の上部にある鉄筋及び型枠にコンクリートが付着して硬化

するのを防ぐために型枠に投入口を設けるか、または縦シュート等

を用い吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリートを打たなけれ

ばならない。 

８ 受注者は、バケット、ホッパー等の吐出口から、コンクリートの

打込み面までの自由落下高さを 1.5ｍ以下としなければならない。 
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９ 受注者は、コンクリートを２層以上に分けて打込む場合、原則と

して、下層のコンクリートが固まり始める前に上層のコンクリート

を打込み、上層と下層が一体となるように施工しなければならない。 

10 受注者は、スラブまたは梁のコンクリートが、壁または柱のコン

クリートと連続している場合、沈下ひび割れを防止するため、壁ま

たは柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してから、スラブまたは梁

のコンクリートを打込まなければならない。 

  張出し部分を持つ構造の場合にも、同様にして施工しなければな

らない。 

11 受注者は 沈下ひび割れが発生した場合、直ちにタンピングまた

は再振動により、これを修復しなければならない。再振動に当たっ

ては、その時期をあらかじめ定めるなどコンクリートの品質の低下

を招かないように適切な時期に行わなければならない。 

 

１－７－11 養 生 
１ 受注者は、コンクリートの打込み後、硬化に必要な温度及び湿潤

状態を保ち、有害な作用の影響を受けないように、養生しなければ

ならない。 

２ 受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な

養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態を保たなければならな

い。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度

等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事

におけるコンクリートは、少なくとも表 1-7-2 の期間は常に湿潤状

態を保たなければならない。 

３ 中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表

1-7-2 に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期

間に関して監督員と協議しなければならない。 

表 1-7-2 コンクリートの標準養生の期間 

日平均気温 高炉ｾﾒﾝﾄＢ種 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

 15℃以上 ７日 ５日 ３日 

  10℃以上 ９日 ７日 ４日 

   5℃以上 12 日 ９日 ５日 

注） 寒中コンクリートの場合は、本章１－10－２寒中コンクリートによる。 
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１－７－12 継 目 
１ 受注者は、設計図書に示されていない継目を設ける場合、構造物

の性能を損なわない強度、耐久性、機能及び外観を害さないように、

位置、方向及び施工方法を定め、監督員と協議しなければならない。 

２ 受注者は、硬化したコンクリートに新たにコンクリートを打継ぐ

場合、打設前に、硬化したコンクリートの表面のレイタンス、ゆる

んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート等を完全に取り除き、コンク

リート表面を粗にした後、十分に吸水させ、型枠を締直しセメント

ペーストを塗るか、またはコンクリート中のモルタルと同程度のモ

ルタルを敷いて直ちにコンクリートを打ち、旧コンクリートと密着

するように締固めなければならない。 

３ 受注者は、打継目を設ける場合、せん断力の小さい位置に設け、

PC 鋼材定着部背面等の常時引張応力が作用する断面を避け、打継面

を部材に圧縮力が作用する方向と直角になるよう施工することを原

則とする。 

４ 受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場

合、打継目にほぞ、又は溝の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法

や、差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方法等の対策を講ず

ることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足すること

を照査した上で実施する。 

５ 受注者は、伸縮目地の材質、厚さ、間隔について、設計図書によ

るものとするが、設計図書に示されていない場合、瀝青系目地材厚

は１㎝～２㎝程度とし、工事着手前に監督員の承諾を得るものとす

る。 

６ 受注者は、アーチ形式のコンクリート打込みを行う場合、アーチ

軸に直角となるように打継目を設けなければならない。 

 

１－７－13 表面仕上げ 
１ 受注者は、せき板に接する露出面となるコンクリートについて、

平らなモルタルの表面が得られるように打込み、締固めなければな

らない。 

コンクリート表面にできた突起、すじ等は、これを除いて平らに

ならし、豆板、欠けた箇所等は、取り除いて水でぬらした後、本体

コンクリートと同等の品質を有するコンクリート、またはモルタル

のパッチングをして、平らに仕上げなければならない。 
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２ 受注者は、せき板に接しない仕上げ面について、締固めを終り、

ほぼ所定の高さ及び形にならしたコンクリート上面にしみ出した水

がなくなるか、または上面の水を処理した後でなければこれを仕上

げてはならない。 

仕上げには、木コテまたは適当な仕上げ機械を用いるものとし、

仕上げ作業は、過度にならないように注意しなければならない。 

  また、滑らかで密実な表面を必要とする場合、作業が可能なでき

るだけ遅い時期に、金コテで強い力を加えて、コンクリート上面を

仕上げなければならない。 

 

１－７－14 均しコンクリート 
    受注者は、均しコンクリートの施工に当たり、鉄筋組立及び底版コ

ンクリート打設に支障を与えないように平坦に仕上げるとともに、型
枠を使用し所定の形状に施工する。 

 
 

第８節 型枠及び支保 

 
１－８－１ 一般事項 

１ 受注者は、型枠及び支保の施工に当たり、所定の強度と剛性を有

するとともに、完成した構造物の位置、形状及び寸法が正確に確保

され、所定の性能を有するコンクリートが得られるようにしなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受

けるのに必要な強度に達するまで、型枠及び支保を取りはずしては

ならない。 

 

１－８－２ 型 枠 
１ 受注者は、容易に組立て及び取り外しができる型枠を用いるもの

とする。なお、せき板またはパネルの継目は、なるべく部材軸に直

角または平行とし、モルタルの漏れない構造としなければならない。 

２ 受注者は、特に定めのない場合、コンクリートの角に面取りを施

工しなければならない。 

３ 受注者は、型枠を締付けるに当たり、ボルトまたは棒鋼を用いな

ければならない。また、外周をバンド等で締付ける場合、その構造、

施工手順等を施工計画書に記載しなければならない。 
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なお、これらの締付け金物を型枠取り外し後、コンクリート表面

に残してはならない。 

４ 受注者は、型枠穴の補修に当たり、本体コンクリ－トと同等以上

の品質を有するモルタル等で埋める鋼材腐食防止対策を講ずるもの

とし、特に水密性を要する構造物では弱点とならないように入念に

施工を行う。その内容は施工計画書に記載しなければならない。 

５ 受注者は、富山県リサイクル製品、県内産木材のほか、「グリー

ン購入法」第 10 条の規定に基づく「富山県グリーン購入調達方針」

に定める特定調達品目の合板型枠を積極的に使用するものとし、こ

れを使用する場合には、第１編 １－１－36 環境対策 ４(２)に示

す「特定調達品目の判断の基準」の要件を満たしていることを示す

認証マーク等の写真を撮影し、工事完了までに監督員へ提出しなけ

ればならない。 

なお、流用等により認証マーク等が確認できない合板型枠を使用

する場合には、監督員と協議するものとする。 

 

１－８－３ 支 保 
１ 受注者は、支保の施工に当たり、荷重に耐えうる強度を持った支

保を使用するとともに、荷重を各支柱に分布させなければならない。 

  また、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないように

しなければならない。 

２ 受注者は、重要な構造物の支保について図面を作成し、施工計画

書に添付しなければならない。 

３ 受注者は、支保の施工に当たり、施工時及び完成後のコンクリー

ト自重による沈下、変形を考慮して適切な処置を行わなければなら

ない。 

 

１－８－４ 足 場 
    受注者は、足場の施工に当たり、労働安全衛生規則第 655 条を遵守

するとともに、足場の沈下、滑動防止、継手方法とその緊結方法に注

意して組立てなければならない。 

    また、足場から工具、資材等が落下するおそれがある場合、落下物

防護を設置するものとする。 
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第９節 鉄 筋 

 
１－９－１ 鉄筋の加工 

１ 受注者は、鉄筋を設計図書に示す形状及び寸法に正しく一致する

よう材質を害さない方法で加工しなければならない。 

２ 受注者は、常温で鉄筋を加工しなければならない。ただし、鉄筋

をやむを得ず熱して加工する場合は、既往の実績を調査し、現地に

おいて試験施工を行い、悪影響を及ぼさないことを確認したうえで

施工方法を定め、施工しなければならない。 

３ 受注者は、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合、コ

ンクリート標準示方書の規定によらなければならない。 

 

１－９－２ 鉄筋の組立 
１ 受注者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し、浮錆や鉄筋の表面

についた泥、油、ペンキ、その他鉄筋とコンクリートの付着を害す

るおそれのあるものについては、これを除かなければならない。 

２ 受注者は、鉄筋を設計図書に示す位置に配置し、コンクリート打

設中に動かないように組立用鉄筋を用いる等して堅固に組立てなけ

ればならない。 

また、鉄筋の交点の要所を、直径 0.8 ㎜以上の焼なまし鉄線、ま

たは適切なクリップ等で鉄筋が移動しないよう緊結しなければなら

ない。不要な焼きなまし鉄線またはクリップ等はかぶり内に残して

はならない。設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合

は、それに従うものとする。 

受注者は、鉄筋の配置において、施工段階で必要となる形状保持

や施工中の安全対策等を目的として、組立て鉄筋、段取り鉄筋等の

鉄筋やアングル等の仮設物を配置するが、これらをやむを得ず構造

物本体に存置する場合、これらの仮設物において、設計の前提が成

立することを事前に確認しなければならない。 

  ３ 受注者は、鉄筋のかぶりについて設計図書に示す値としなければ

ならない。 

    なお、設計図書に示されていない場合は、コンクリート標準示方

書の規定によらなければならない。 

    また、鉄筋のかぶりとは、コンクリート表面から最も外側に配置

される鉄筋の最外面までの最短距離をいい、設計上のコンクリート

表面から主鉄筋の中心までの距離とは異なる。 
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４ 受注者は、設計図書に特に示さない限り、鉄筋のかぶりを保つよ

う、スペーサを配置するものとし、構造物の側面については 1 ㎡当

たり 2 個以上、構造物の底面については、1 ㎡当たり 4 個以上設置し

なければならない。 

また、型枠に接するスペーサについては、コンクリート製あるい

はモルタル製で、本体コンクリートと同等以上の品質を有するもの

を使用しなければならない。 

なお、これ以外のスペーサを使用する場合は、監督員の承諾を得

るものとする。 

 

図 1-9-1 鉄筋のかぶり 

 

５ 受注者は、鉄筋の組立て完了後必ず検査を行うものとし、その検

査結果を整備し保管しなければならない。なお、監督員からの請求

があった場合には速やかに提出しなければならない。 

６ 受注者は、鉄筋の組立て完了後、コンクリートを打込むまでに鉄

筋の位置がずれたり、泥、油等の付着がないかについて確認し、清

掃してからコンクリートを打たなければならない。 

７ 受注者は、鉄筋コンクリート構造物内を通過する管等（鋼管、ダ

クタイル鋳鉄管、管及び弁類支持金具、基礎ボルト、弁類の振れ止

等）と鉄筋が接触しないように注意しなければならない。 

 

１－９－３ 鉄筋の継手 
  １ 受注者が、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときは、

継手の位置及び方法について監督員に提出し、承諾を得るものとす
る。 

２ 受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合、所定の長さを重ね合わせ

て直径0.8㎜以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。 
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３ 受注者は、鉄筋の継手に重ね継手、ガス圧接継手、溶接継手又は

機械式継手を用いる場合には、（公社）土木学会が定める鉄筋定着

・継手指針に従い、鉄筋の種類、直径及び施工箇所に応じて最も適

切な施工方法を選定しなければならない。 

４ 受注者は、将来の継ぎ足しのために構造物から露出しておく鉄筋

について、損傷、腐蝕等を受けないように、これを保護しなければ

ならない。 

５ 受注者は、軸方向鉄筋に重ね継手を用いる場合の重ね合せ長さに

ついて、コンクリート標準示方書の規定によらなければならない。 

６ 受注者は、鉄筋のガス圧接箇所が、設計図書どおりに施工できな

い場合、その処置方法について監督員と協議しなければならない。 

７ 受注者は、圧接に当たり、次によるほか、有害な欠陥のないよう

にしなければならない。 

(１) 規格、または形状の著しく異なる場合及び径の差が７㎜を超え

る場合は、手動ガス圧接してはならない。ただし D41 と D51 の場

合はこの限りではない。 

(２)  受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、（公社）日本鉄

筋継手協会によって認定された鉄筋冷間直角切断機を使用して切

断しなければならない。自動ガス圧接の場合、チップソーを合わ

せて使用するものとする。ただし、既に直角かつ平滑である場合

や鉄筋冷間直角切断機により切断した端面の汚損等を取り除く場

合は、ディスクグラインダで端面を研削するとともに、さび、圧

接面は、圧接作業前にグラインダー等でその端部が直角で平滑と

なるように仕上げるとともに、錆、油脂、塗料、セメントペース

ト、その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。 

(３) 突き合わせた圧接面は、なるべく平面とし、周辺の隙間は2mm

以下とする。 

(４) 鉄筋軸方向の最終加圧力は、母材断面積当たり 30ＭPa とする。

圧接部の膨らみの直径は、鉄筋径（径の異なる場合は細い方の鉄

筋径）の 1.4 倍以上、膨らみの長さは 1.1 倍以上とし、その形状

はなだらかとなるようにしなければならない。 

   なお、ＳＤ490 の圧接を行う場合を行う場合、圧接部の膨らみの

直径は鉄筋径の 1.5 倍以上、膨らみの長さは 1.2 倍以上とし、そ

の形状はなだらかとなるようにしなければならない。 

(５) 軸心のくい違いは、鉄筋径（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）

の 1/5 以下とする。 
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(６) 圧接部の膨らみの頂部から圧接面のずれは、鉄筋径の 1/4 以下

でなければならない。 

(７) 加熱中に火炎に異常があった場合は、圧接部を切り取って再圧

接しなければならない。 

８ 受注者は、降雪、降雨、または強風等のときに作業をしてはなら

ない。ただし、作業が可能なように防風対策を施して適切な作業が

できることが確認された場合は作業を行うことができる。 

９ 圧接工は、JIS Z 3881（鉄筋のガス圧接技術検定における試験方

法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当

する試験の技量を有する技術者でなければならない。また、自動ガ

ス圧接装置を取扱う者は、(公社)日本鉄筋継手協会が認定した「自

動ガス圧接技量資格者」でなければならない。 

10 受注者は、その工事に従事する圧接工の名簿及び写真を監督員に

提出しなければならない。また、圧接工は資格証明書を常時携帯し、

監督員が資格証明書の提示を求めた場合、これに応じなければなら

ない。 

11 受注者は、ガス圧接部の検査について本条７（４）から（６）ま

での圧接部及び折れ曲がり、その他有害と認められる欠陥による再

圧接部について外観検査及び超音波深傷検査を鉄筋のガス圧接工事

標準仕様書に基づき実施するものとし、その結果を監督員に報告す

るものとする。 

なお、超音波深傷試験の方法は、JIS Z 3062 鉄筋コンクリート用

異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準によるもの

とする。 

ただし、この方法によりがたい場合は、監督員の承諾を得るもの

とする。 

 

第 10 節 特殊コンクリート 

 
１－10－１ 暑中コンクリート 

１ 一般事項 

（１）受注者は、暑中コンクリートの施工に当たり、高温によるコン

クリートの品質の低下がないように、材料、配合、練り混ぜ、運

搬、打込み及び養生等について、打込み時及び打込み直後におい

てコンクリートの温度が低くなるように対策を講じなければなら

ない。 
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（２）受注者は、設計図書に規定がない場合、一般に、日平均気温が

25℃を越えることが予想されるとき、暑中コンクリートとしての

施工を行わなければならない。 

  ２ 材 料 

（１）受注者は、高温のセメントを用いないよう注意しなければなら

ない。 

（２）受注者は、長時間炎熱にさらされた骨材をそのまま用いてはな

らない。 

（３）受注者は、水の使用に当たり、できるだけ低温度のものを用い

なければならない。 

（４）受注者は、減水剤、ＡＥ減水剤、流動化剤等の使用に当たり、

JIS A 6204 に適合する遅延形のものを用いるものとするが、遅延

剤を使用する場合、その資料を監督員に提出し、承諾を得るもの

とする。 

３ コンクリート打込み 

（１） 受注者は、コンクリートを打込む前に、地盤、型枠等のコンク

リートから吸水するおそれのある部分を、十分湿潤状態に保たな

ければならない。 

また、型枠、鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそれのあ

る場合には、散水、覆い等の適切な処置を施さなければならない。 

（２）受注者は、コンクリートの温度について、打込み時 35℃以下を

標準とする。なお、コンクリート温度がこの上限値を超える場合

には、コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなけ

ればならない。 

（３）受注者は、コンクリートの練混ぜから 1.5 時間以内に打込まな

ければならない。 

（４）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、コールドジョイン

トが発生しないよう迅速に行わなければならない。 

４ 養 生 

受注者は、コンクリートの打込みを終了したら速やかに養生を開

始し、コンクリートの表面を乾燥から保護しなければならない。特

に、気温が高く湿度が低い場合、打込み直後の急激な乾燥によって

ひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等を防がなければ

ならない。 
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１－10－２ 寒中コンクリート 
１ 一般事項 

（１）受注者は、日平均気温が４℃以下になることが予想されるとき

に、寒中コンクリートとしての施工を行わなければならない。 

（２）受注者は、寒中コンクリートの施工に当たり、材料、配合、練

り混ぜ、運搬、打込み、養生、型枠及び支保工等についてコンク

リートが凍結しないように、また、寒冷下においても設計図書に

示す品質が得られるようにしなければならない。 

２ 材 料 

（１）受注者は、凍結しているか、または氷雪の混入している骨材を、
そのまま用いてはならない。 

（２）受注者は、材料を加熱する場合、水または骨材を加熱すること

とし、セメントは直接これを熱してはならない。骨材の加熱は、

温度が均等で、かつ過度に乾燥しない方法によらなければならな

い。 

なお、受注者は、水及び骨材を熱する装置、方法、温度等につ

いて、施工計画書に記載しなければならない。 

（３）受注者は、高性能減水剤、防凍、耐寒剤等の特殊な混和剤を使

用する場合、監督員の承諾を得るものとする。 

  ３ コンクリート打込み 

（１）受注者は、コンクリートの練りまぜ、運搬及び打込みに当たっ

ては、コンクリートの温度の低下に注意するものとする。 

（２）受注者は、コンクリートの打込みのときに、鉄筋、型枠等に氷

雪が付着していてはならない。また、地盤が凍結している場合、

溶かした後に打込まなければならない。 

（３）受注者は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最

小寸法、気象条件等を考慮して、５℃～20℃の範囲に保たなけれ

ばならない。 

（４）受注者は、加熱した材料をミキサーに投入する順序の設定に当

たり、セメントが急結を起こさないように、これを定めなければ

ならない。 

（５）受注者は、コンクリートの打込み終了後、直ちにシート、また

はその他の材料で表面を覆い、養生を始めるまでの間のコンクリ

ートの表面の温度の急冷を防がなければならない。 
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４ 養 生 

  （１）受注者は、打込み後の初期に凍結しないように、風等から十分
にコンクリートを保護しなければならない。 

（２）受注者は、養生方法及び養生期間について、外気温、配合、構

造物の種類及び大きさ、その他養生に影響を与えると考えられる

要因を考慮して計画しなければならない。 

（３）受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが乾燥

したり、局部的に熱せられたりしないように注意しなければなら

ない。 

受注者は、保温養生または給熱養生を終えた後、コンクリート

の温度を急激に低下させてはならない。 

（４）受注者は、養生中コンクリートの温度を、５℃以上に保たなけ

ればならない。 

     また、養生期間について、特に監督員が指示した場合のほかは、

表 1-10-1 の値以上とする。 

     なお、養生期間の後、さらに 2 日間はコンクリートの温度を 0

℃以上に保たなければならない。 

表 1-10-1 寒中コンクリートの養生期間 

型枠の取外し直後に構造物が曝

される環境 

断面 普 通 の 場 合 

セメントの 

種類 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

 

早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

 ＋促進剤 

高炉ｾﾒﾝﾄＢ種 

養生温度 

① 連続してあるいはしばしば

水で飽和される部分 

５℃ ９日 ５日 12日 

10℃ ７日 ４日 ９日 

② 普通の露出常態にあり①に

属さない部分   

５℃ ４日 ３日 ５日 

10℃ ３日 ２日 ４日 

  （注）  Ｗ／Ｃ＝55％の場合を示した。Ｗ／Ｃがこれと異なる場合 

     は増減する。 

５ 凍害を受けたコンクリート 

受注者は、凍害を受けたコンクリートを取り除かなければならな

い。 

 

１－10－３ 水中コンクリート 
１ 受注者は、水中コンクリートの施工方法について、その詳細を施

工計画書に記載しなければならない。 
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２ 受注者は、コンクリートを静水中に打込むものとし、これ以外の

場合、監督員の承諾を得るものとする。 

 

１－10－４ 海水の作用を受けるコンクリート 
１ 受注者は、海水の作用を受けるコンクリートの打込み、締固め、

養生等について施工計画書に記載し、特に注意して施工しなければ

ならない。 

２ 受注者は、本章１－７－12 継目の規定によるものとする。 

なお、設計図書に示す最高潮位から上 60 ㎝及び最低潮位から下 60

㎝の間のコンクリートには、打継目を設けてはならない。 

  また、これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

 

１－10－５ プレパックドコンクリート 
受注者は、プレパックドコンクリートの施工について、施工計画書

に記載しなければならない。 

  
１－10－６ マスコンクリート 

１ 受注者は、マスコンクリートの施工に当たり、事前にセメントの

水和熱による、温度応力及び温度ひび割れに対する十分な検討を行

わなければならない。 

２  受注者は、温度ひび割れに関する検討結果に基づき、打込み区画

の大きさ、リフト高さ、継目の位置及び構造、打込み時間間隔を設

定しなければならない。 

３  受注者は、あらかじめ計画したコンクリートの温度を越えて打ち

込みを行ってはならない。 

４  受注者は、養生に当たり、温度ひび割れ制御が計画どおり行える

よう、コンクリート温度を制御しなければならない。 

５  受注者は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、実際の施工

条件に基づく温度ひび割れの照査時に想定した型枠の材料及び構造

を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しなければならない。 
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第 11 節 一般舗装工 

 

１－11－１ 一般事項 
１ 富山県で施工する工事は、「アスファルト混合物事前審査制度」

に基づくものとし、「品質管理基準及び規格値」における品質管理

基準は下表のとおりとする。 

 

工 種 種  別 試験区分 試験項目 試験基準 

 

 

 

アスファ

ルト舗装 

 

 

材 料 

 

必 須 全項目 事前審査 

その他 全項目 事前審査 

 

プラント 

 

 

必 須 

配合試験 事前審査 

･混合物のアスファル 

 ト量抽出 

･混合物の粒度分析試験 

･温度測定(混合物) 

合材工場自主管

理要領による 

基準密度の決定 事前審査 

その他 全項目 合材工場自主管

理要領による 

２ 合材工場自主管理要領によるアスファルト混合物の品質管理は、

以下のとおりとする。 

（１）アスファルト量、粒度の管理は、通常下記の３点セットによる

ものとする。 

    １）「混合物用計量自記印字記録データ管理表」 

    ２）「管理試験（アスファルト量、粒度、管理基準、再生材混合

率）結果一覧表」 

    ３）「管理試験（アスファルト量、粒度、管理基準、再生材混合

率）結果工程能力図」 

（２）出荷温度の管理は、下記日報によるものとする。 

    １）「混合物出荷温度日報」 

（３）現場において疑義があった場合は、必要に応じて以下のとおり

とする。 

１）入伝票及びプラントの印字記録をチェックする。 

２）抜き取りコアの抽出、ふるい分け試験を実施する。 

３ 本節は、アスファルト舗装、コンクリート舗装及び土砂系舗装に

適用する。 

  ただし、耕作道路等のように、簡易な構造の土砂系舗装の場合は

除外する。 
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１－11－２ 舗装準備工 
１ 受注者は、舗装工の施工に先立ち、路床面の清掃と整備を行わな

ければならない。特に、路床仕上げ後、工事車両の通行を許可した

場合には、路床面の不陸を整正し清掃しなければならない。 

２ 受注者は、舗装工の施工に先立ち、路盤面の浮石、その他の有害

物を除去しなければならない。 

３ 受注者は、路床面または路盤面に異常を発見した場合、その状況

を監督員に報告し、その処置方法について監督員と協議しなければ

ならない。 

 

１－11－３ アスファルト舗装工 
  １ 下層路盤の施工は、次によるものとする。 

（１）使用する粒状路盤材の種類は、設計図書によるものとする。 

（２）粒状路盤材の最大粒径は、50 ㎜以下を標準とする。 

（３）受注者は、粒状路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意し

ながら一層の仕上がり厚さが 20 ㎝を超えないように、均一に敷均

さなければならない。 

（４）受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によ

って求めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。 

   ただし、路床の状態、使用材料の性状等により、これにより難

い場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

（５）受注者は、路盤材料の管理に当たり、降雨によって過度の含水

状態にならないよう、また有害物の混入及び材料の分離を起こさ

ないようにしなければならない。 

（６）受注者は、在来の砂利層を利用する場合、スカリファイヤ等で

かき起し不良材料を取り除き、グレーダ等で不陸整正した後に指

定の密度が得られるまで締固めなければならない。 

  ２ 上層路盤の施工は、次によるものとする。 

  （１）使用する粒度調整路盤材（以下「粒調路盤材」という）の種類

及び最大粒径は、設計図書によるものとする。 

（２）受注者は、工事材料として承諾を得た粒度及び締固めに適した

含水比が得られるように、配合したものを使用しなければならな

い。 
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（３）受注者は、粒調路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意し、

一層の仕上がり厚さが15㎝を超えないように敷均さなければなら

ない。 

   ただし、締固めに振動ローラを使用する場合は、仕上がり厚さ

の上限を 20 ㎝とすることができるものとする。 

（４）受注者は、粒調路盤材の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験に

よって求めた最適含水比付近の含水比で、規格値を満足するよう

に締固めなければならない。 

（５）受注者は、粒調路盤材を貯蔵する場合、貯蔵場所を平坦にして

清掃し、できるだけ材料の分離が生じないように、かつ有害物が

混入しないようにしなければならない。 

   特に、水硬性粒度調整鉄鋼スラグは、シート等で覆い雨水がか

からないように貯蔵しなければならない。 

  ３ セメント及び石灰安定処理工の施工は、次によるものとする。 

  （１）使用する骨材の品質、種類並びに最大粒径は、設計図書による
ものとする。 

（２）使用するセメント及び石灰の種類は、設計図書によるものとす

る。 

（３）受注者は、セメント及び石灰の貯蔵に当たり、防湿的な構造を

有する倉庫等に貯蔵しなければならない。 

（４）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書による

ものとする。 

（５）受注者は、舗装工の施工に先立ち、舗装調査・試験法便覧に示

す安定処理混合物の一軸圧縮試験方法により一軸圧縮試験を行い、

使用するセメント量及び石灰量について監督員の承諾を得るもの

とする。 

（６）セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計

図書に示す場合を除き、表 1-11-3 によるものとする。 

   ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメン

ト量及び石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、

監督員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができ

るものとする。 
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表 1-11-3 安定処理路盤材の－軸圧縮強さ 

 

 

アスファルト舗装 コンクリート舗装 

セメント 

 安定処理 

石灰 

 安定処理 

セメント 

 安定処理 

石灰 

 安定処理 

 

下層路盤工 

 0.98 Mpa 

  ７日 

   0.7 Mpa 

   10 日   

  0.98 Mpa 

   ７日 

   0.5 Mpa 

   10 日   

 

上層路盤工 

  2.9 Mpa 

  ７日 

  0.98 Mpa 

   10 日   

   2.0 Mpa 

   ７日 

  0.98 Mpa 

   10 日   

（７）受注者は、舗装調査・試験法便覧に示される方法（突固め試験

方法）により、セメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度

を求め、監督員の承諾を得るものとする。 

（８）気象条件による施工制約は、本章１－13－２路床安定処理工９

の規定によるものとする。 

（９）受注者は、本項（２）から（７）より決定したセメント及び石

灰の配合量に基づき、設計図書に示す次のいずれかの方式により

混合を行うものとするが、いずれによるかは設計図書によるもの

とする。 

１）路上混合方式による場合は、安定処理をしようとする材料を

均一な層状に整形し、その上にセメントまたは石灰を均一に散

布し、混合機械で１～２回空練りした後、最適含水比付近にな

るよう水を加えながら混合しなければならない。 

２）中央混合方式による場合は、混合時間を定め良く混合し、加

水はセメントまたは石灰を添加後に行い、混合物が締固め時に

おいて、最適含水比付近になるように管理しなければならない。 

（10）受注者は、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近の含水比

で、規格値を満足するように締固めなければならない。 

   ただし、路床の状態、使用材料の性状等により、これにより難

い場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

（11）受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合は、締固め後の一層

の仕上がり厚さが30㎝を超えないように均一に敷均さなければな

らない。 

（12）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合、締固め後の一層の

仕上がり厚さについて、最小厚さは路盤材の最大粒径の３倍以上

かつ 10㎝以上、最大厚さの上限は 20㎝以下でなければならない。 

   ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚

の上限を 25 ㎝とすることができるものとする。 
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（13）受注者は、セメント安定処理路盤の締固めにおいて、水を加え

混合後２時間以内に完了するようにしなければならない。 

（14）受注者は、一日の作業工程を終える場合、道路中心線に直角に、

かつ鉛直に横断施工目地を設けなければならない。 

（15）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤材を二層以上施工す

る場合の縦継目の位置を、一層仕上がり厚さの２倍以上、横継目

の位置を、１ｍ以上ずらさなければならない。 

（16）受注者は、加熱アスファルト安定処理層、基層または表層と、

セメント及び石灰安定処理層の縦継目の位置を、15 ㎝以上、横継

目の位置を、１ｍ以上ずらさなければならない。 

（17）養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。 

（18）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作

業完了後直ちに行わなければならない。 

（19）受注者は、安定処理にセメント及びセメント系固化材を用いる

場合、工事着手前に六価クロム溶出試験を行い、試験結果（計量

証明書）について監督員の承諾を得るものとする。なお、試験方

法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価ク

ロム溶出試験実施要領(案)によるものとする。 

  ４ 瀝青安定処理工は、次に示すほか本条３セメント及び石灰安定処

理工に準じて施工しなければならない。 

（１）受注者は、設計図書に示す次のいずれかの各方式により混合を

行うものとする。 

１）路上混合方式による場合は、瀝青材料をディストリビュータ

等で均等に散布し、路盤材料と均一に混合しなければならない。 

原則として、瀝青材料は、等量づつ２回に分けて散布し、混

合を繰返さなければならない。 

２）中央混合による加熱混合式による場合は、最適混合時間を定

め良く混合するとともに、所定の温度が得られるように管理し

なければならない。 

３）中央混合による常温混合の場合は、適切な含水比の骨材を用

い、骨材を投入して空練りした後、瀝青材料を加え混合時間を

適切に定め混合しなければならない。 

  なお、瀝青材料の加熱温度については、監督員と協議しなけ

ればならない。 

（２）受注者は、混合物の運搬に当たり異物の混入、水分等揮発分の

蒸発、温度降下を防ぐため、適切な処置を講じなければならない。 
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（３）受注者は、路上混合方式でカットバックアスファルトを用いる

場合、散布後２～３時間ばっ気してから十分締固めなければなら

ない。 

また、アスファルト乳剤を用いる場合、乳剤の分解によって混

合物が固くならないうちに十分締固めなければならない。 

（４）締固め後の一層の仕上がり厚さは、10 ㎝以下としなければなら

ない。 

  ５ 基層及び表層 

（１）使用する材料及び試験方法は、設計図書によるものとする。 

（２）加熱混合式 

１）加熱混合物の配合設計及び品質の基準値は、設計図書による

ものとする。 

２）受注者は、所要の品質の混合物を安定的に製造するため、混

合開始前にプラントの点検調整を行い、試験練りを行って混合

物の品質を確認しなければならない。 

      ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合には、これ

までの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）

または定期試験による試験練り結果報告書を監督員が承諾した

場合に限り、試験練りを省略することができる。 

なお、加熱式アスファルト混合物を使用するときには、製造

会社の材料試験成績書、配合及び基準密度の決定に関する資料

を、監督員に提出しなければならない。 

３）受注者は、ごく小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施

工面積 2,000 ㎡未満）においては、これまでの実績（過去１年

以内にプラントから生産され使用した）または定期試験による

試験練り結果報告書を監督員が承諾した場合に限り、試験練り

を省略することができる。 

４）受注者は、混合物の排出時の温度について、監督員の承諾を

得るものとする。 

  また、その変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内

としなければならない。 

５）受注者は、混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有す

るダンプトラックを使用し、運搬中は混合物の温度低下を防ぐ

ため、シート類で混合物を覆わなければならない。 

６）受注者は、プライムコート及びタックコートの養生が十分終

っていない路盤に、混合物を舗設してはならない。 
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７）受注者は、監督員が承諾した場合を除き、気温が５℃以下の

ときに施工してはならない。また、施工途中に雨が降りだした

場合は、敷均し作業を中止し既に敷均した箇所の混合物を、速

やかに締固めなければならない。 

（３）常温混合式 

１）受注者は、以下に示すほかは本項（２）加熱混合式に準じて

施工しなければならない。 

２）受注者は、混合時の骨材の含水比は、アスファルト乳剤を用

いる場合１～４％、カットバックアスファルトを用いる場合 

２％以下を標準とする。 

３）受注者は、混合に当たり、骨材を投入し、空練りをした後、

瀝青材料を加えなければならない。混合時間は、アスファルト

乳剤の場合 20 秒程度、カットバックアスファルトの場合 45 秒

程度を標準とする。 

４）受注者は、瀝青材料の加熱温度について、監督員と協議しな

ければならない。 

５） 受注者は、原則最初の１バッチを工事に使用してはならない。 

６）受注者は、必ず表層にはシールコートを施さなければならな

い。シールコートの施工時期は、表層にストレートアスファル

トまたはアスファルト乳剤を使用した場合、表層舗設後直ちに、

カットバックアスファルトを使用した場合、表層舗設後７日か

ら 10 日経過した後に施工しなければならない。 

  なお、シールコートの使用量は、設計図書によるものとする。 

（４）浸透式 

１）受注者は、主骨材の敷均しについて所要量を均一かつ平坦に、

スプレッダ及び人力により行わなければならない。 

２）受注者は、次により主骨材の締固めを行わなければならない。 

     ① 舗装の耐久性に大きく影響するため、十分注意してむらの

ないように締固めを行わなければならない。 

② 締固め中に不陸が生じた場合は、不陸を整正しながら十分

に締固めなければならない。 

③ ８t 以上のロードローラにより３㎞/ｈ以下の速度で、骨材

が十分にかみ合い密になるまで締固めを行わなければならな

い。 

④ 締固めは、路側から中心線に向って縦方向に、後輪幅の半

分が重なるように施工しなければならない。 



- 163 - 

 

３）受注者は、瀝青材料の散布に当たり、気温が、加熱浸透式工

法の場合 10℃以下、常温浸透式工法の場合７℃以下で施工して

はならない。 

４）受注者は、瀝青材料をディストリビュータまたはエンジンス

プレーヤで、主骨材の表面に所要量を均一に散布し、十分に浸

透させ、骨材が完全に被覆されるよう十分に施工しなければな

らない。 

５）受注者は、瀝青材料の加熱温度について、監督員と協議しな

ければならない。 

６）受注者は、主骨材の間隙を充填するよう、くさび骨材を均一

に散布し、表面の間隙を充填するよう骨材を散布しなければな

らない。 

      また、散布後軽く締固めしなければならない。 

７）シールコートの施工は、本項（３）常温混合式６）に準じて

行わなければならない。 

（５）プライムコート 

１）受注者は、プライムコートを施す路盤面の不陸を整正し、浮

石、ごみ、その他の有害物を除去しなければならない。 

２）受注者は、路盤面に異常を発見した場合、その処置方法につ

いて、監督員と協議しなければならない。 

３）受注者は、設計図書に示す場合を除き、瀝青材料として、石

油アスファルト乳剤（PK-3）を使用するものとする。 

４）受注者は、使用する瀝青材料の品質証明書を、事前に監督員

に提出し、承諾を得るものとする。なお、製造後 60 日を経過し

た材料は使用してはならない。 

５）瀝青材料の使用量は、設計図書によるものとする。 

６）気象条件による施工の制約は、本章１－13－２路床安定処理

工９によるものとする。 

７）受注者は、瀝青材料の散布に当たり、縁石等の構造物を汚さ

ないようにしながら、ディストリビュータまたはエンジンスプ

レーヤで均一に散布しなければならない。 

８）受注者は、プライムコート施工後交通開放する場合、瀝青材

料の車両への付着を防ぐため、粗目砂等を散布しなければなら

ない。交通によりプライムコートが剥離した場合、再度プライ

ムコートを施さなければならない。 
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（６）タックコート 

１）受注者は、以下に示すほかは本項（５）プライムコートに準

じて施工しなければならない。 

２）受注者は、タックコートを施す施工面が乾燥していることを

確認するとともに、浮石、ごみ、その他の有害物を除去、清掃

しなければならない。 

３）受注者は、設計図書に示す場合を除き、瀝青材料として石油

アスファルト乳剤（PK-4）を使用するものとする。 

４）受注者は、散布した瀝青材料が安定するまで養生するととも

に、上層のアスファルト混合物を舗設するまでの間、良好な状

態に維持しなければならない。 

（７）シールコート 

１）受注者は、シールコートを施す路盤面の不陸を整正し、泥土、

ごみ、その他の有害物を除去、清掃しなければならない。 

２）受注者は、路盤面に異常を発見した場合、その処置方法につ

いて監督員と協議しなければならない。 

３）使用する瀝青材料や骨材の種類並びにこれらの使用量は、設

計図書によるものとする。 

４）受注者は、使用する瀝青材料の品質証明書を、事前に監督員

に提出し、承諾を得るものとする。なお、製造後 60 日を経過し

た材料は使用してはならない。 

５）シールコートの施工時期は、設計図書によるものとする。 

６）受注者は、監督員が承諾した場合を除き、気温 10℃以下及び

雨天時にシールコートの施工を行ってはならない。 

また、アスファルト乳剤を使用する場合以外は、路面が湿っ

ている場合にも行ってはならない。 

７）受注者は、瀝青材料の散布に当たり、縁石等の構造物を汚さ

ないようにしながら、ディストリビユータまたはエンジンスプ

レーヤで均一に散布しなければならない。 

８）受注者は、瀝青材料を散布後、直ちに骨材を均一に散布しな

ければならない。 

９）受注者は、骨材散布後、タイヤローラにより骨材が瀝青材料

の中に十分落ち着くまで十分に締固めしなければならない。 

なお、締固め終了後、表面に浮いている骨材は、取除かなけ

ればならない。 
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（８）受注者は、以下のように混合物の敷均しを行わなければならな

い。 

１）敷均し機械は、施工条件にあった機種のアスファルトフィニ

ッシャを選定する。 

２）設計図書に示す場合を除き、敷均したときの混合物の温度は、

110℃以上とし、一層の仕上がり厚さは７㎝以下とする。 

３）機械仕上げが不可能な箇所は、人力施工とする。 

（９）受注者は、施工条件にあった機種のローラにより、規格値を満

足するよう締固めなければならない。ローラによる締固めが不可

能な箇所は、タンパ、プレート、コテ等で締固めなければならな

い。 

 
１－11－４ コンクリート舗装工 

１ 受注者は、舗装工の施工に先立ち、路盤面の浮石、その他の有害

物を除去しなければならない。 

２ 受注者は、路盤面に異常を発見した場合、その状況を監督員に報

告し、その処置方法について監督員と協議しなければならない。 

３ 本章に定めのない事項については、本章第７節コンクリートに準

じて行うものとする。 

４ 受注者は、コンクリート版に使用する材料及びその試験方法は、

設計図書によるものとする。 

５ 受注者は、型枠については、十分清掃し変形のない堅固な構造と

するとともに、舗設の際に移動しないよう設計図書に示す位置に正

しく据付けなければならない。 

６ 受注者は、霜が降ったり凍結した路盤に、コンクリートを打込ん

ではならない。 

  また、型枠、鉄筋等に氷雪が付着しているときは、これを取り除

かなければならない。 

７ 受注者は、路盤が吸水性の場合その上に路盤紙を敷くか、アスフ

ァルト乳剤を散布する等、適当な湿潤状態に保たなければならない。 

８ 受注者は、コンクリートの運搬については、材料ができるだけ分

離しない方法で行い、速やかに舗設しなければならない。運搬をダ

ンプトラックによる場合は、練り混ぜから舗設開始までの時間は１

時間以内、アジテータトラックによる場合は、1.5 時間以内とする。 

９ 受注者は、日平均気温が 25℃を越える時期に施工する場合、暑中

コンクリートとしての施工ができるように準備しておき、コンクリ
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ートの打込み時における気温が 30℃を越える場合、暑中コンクリー

トとするものとする。 

また、日平均気温が４℃以下または、舗設後６日以内に０℃とな

ると予想される場合、寒中コンクリートによるものとする。 

なお、受注者は、これらの施工方法、養生方法については監督員

の承諾を得るものとする。 

10 受注者は、コンクリートの荷卸しに機械を用いる場合、敷均し機

械の種類及び舗設車線外の余裕幅の有無等に応じて、適切な方法で

行わなければならない。 

  また、運搬車から直接路盤上に荷卸しする場合は、材料の分離に

注意しながら、数箇所に分散して荷卸ししなければならない。 

11 受注者は、材料が分離しないよう、またはほぼ一様な密度となる

よう適切な余盛を考慮して、コンクリートを敷均さなければならな

い。 

12 受注者は、コンクリート版の四隅、スリップバー、タイバー等の

付近に、分離したコンクリートが集まらないよう特に注意して施工

しなければならない。 

13  受注者は、コンクリート敷均し後、速やかにフィニッシャまたは

バイブレータで、均等かつ十分に締固めなければならない。 

型枠及び目地部等の付近は、棒状バイブレータで十分に締固めな

ければならない。 

14 受注者は、鉄網を設計図書に示す位置に入れ、コンクリート舗設

によって移動しないよう施工しなければならない。 

15  鉄網は、重ね継手とし、20cm 以上重ね合わせるものとする。 

16  受注者は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。 

17  受注者は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工

する場合、下層コンクリートを敷均した後、上層コンクリートを打

つまでの時間を 30 分以内としなければならない。 

18 受注者は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ平坦

で堅固な表面に仕上げなければならない。 

19 受注者は、目地をコンクリート版面に垂直になるよう施工し、そ

の仕上げは、コンクリート面の荒仕上げが終った後、面コテで荒面

取りを行い、水光りが消えるのを待って最後の仕上げを行わなけれ

ばならない。 

20 受注者は、スリップバー、タイバーを設計図書に示す位置に入れ、

コンクリート舗設により移動しないよう施工しなければならない。 
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21 受注者は、膨張目地の施工において、シール部分の目地幅、目地

板厚さよりやや広くし、目地をはさんだコンクリート版相互に、高

さの差が生じないよう施工しなければならない。 

22 受注者は、収縮目地の施工において、ダミー目地を原則とし、設

計図書に示す深さまで路面に対し垂直に切込み、注入目地材を注入

する溝を設けるものとする。 

23 受注者は、縦目地の施工において、ダミー目地または突合せ目地

とし、設計図書に示す深さまで路面に対し垂直に切込み、注入目地

材を注入する溝を設けるものとする。 

24 受注者は、目地材の注入に当たり、溝内を清掃した後、溝の面を

乾燥状態にして内面にプライマーを塗布し、これに注入目地材を注

入しなければならない。 

25 受注者は、表面仕上げの終わったコンクリート版は、所定の強度

になるまで、日光の直射、風雨、乾燥、気温、荷重並びに衝撃等有

害な影響を受けないよう養生しなければならない。 

26 受注者は、初期養生として、表面仕上げ終了後から、コンクリー

ト版の表面を荒らさないで、養生作業ができる程度にコンクリート

が硬化するまで、養生を行わなければならない。 

27 受注者は、後期養生として、初期養生に引続き現場養生を行った

供試体の強度が設計図書で示す強度以上となるまで、スポンジ、麻

布、むしろ等でコンクリート表面を隙間なく覆って湿潤状態を保た

なければならない。 

 

１－11－５ 砂利舗装工 
  １ 受注者は、路面仕上げに当たり、中央部を高くし必ず横断勾配を

付けなければならない。 

    なお、横断勾配は設計図書によるものとする。 

  ２ 受注者は、敷砂利の施工に当たり、敷厚が均一になるように仕上

げなければならない。 

 
 
第 12 節 安全施設工 

 
１－12－１ 一般事項 

    受注者は、防護柵工の施工に当たり、設計図書で特に定めていない

事項は、防護柵の設置基準・同解説の規定によらなければならない。 
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１－12－２ 安全施設工 
１ 受注者は、土中埋込み式の支柱を建て込む場合、支柱打込機、オ

ーガーボーリング等を用いて堅固に建込まなければならない。この

場合、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにするとともに、

既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 

２ 受注者は、設置穴を掘削して埋戻す方法で、土中埋込み式の支柱

を建込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなけ

ればならない。 

３ 受注者は、橋梁、擁壁等のコンクリートの中に防護柵を設置する

場合、設計図書によるものとするが、その位置に支障がある場合、

または位置が示されていない場合、監督員と協議して定めなければ

ならない。 

４ 受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合、自動車進行方

向に対してビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト、

ナットで十分締付けなければならない。 

５ 受注者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、支

柱を設計図書に示す位置及び高さに設置して、コンクリートを打設

し、コンクリートが設計図書で定めた強度以上であることを確認し

た後、コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよう土砂を

締固めながら埋戻さなければならない。 

６ 受注者は、ボルト、ナット等の金具類の規格、塗装等が設計図書

に示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。 

７ 受注者は、現場においてガードレールの加熱加工及び溶接を行っ

てはならない。 

８ 受注者は、タラップの施工に当たり、不ぞろいとなってはならな

い。また、壁面に埋込むタラップは、凹凸のないよう規定の間隔に

配列しなければならない。 

９ 受注者は、ネットフェンス設置に当たり、胴材、胴縁、金具、網

材の溶融亜鉛めっき仕様等が設計図書に示されていない場合、表

1-12-1 または同等以上の製品とする。 

表 1-12-1 溶融亜鉛めっき等の仕様 

塗装仕様   柱材、胴縁 金 具 網線材径 mm 網目 mm 

溶融亜鉛めっき HDZ40―400g/㎡ HDZ35    3.2   56 

 塩ビ被覆 HDZ40―400g/㎡ HDZ35    3.2   50 

めっき着色塗装 HDZ40―400g/㎡ HDZ35    3.2   56 
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第 13 節 地盤改良工 

 
１－13－１ 一般事項 

１ 道路工及び構造物工等における、軟弱地盤の地盤改良工法に使用

する。 

２ 設計図書に記載されていない改良方法、使用機械、投入材料等に

ついて土質条件、立地条件に応じたものを選ぶものとし、これらを

施工計画書に記載するものとする。 

３ 土質の状況により、設計図書に示す改良方法、改良材、投入量の

変更を行う場合、事前に監督員と協議しなければならない。 

 

１－13－２ 路床安定処理工 
１ 安定処理に用いる安定材は、設計図書によるものとする。 

２ 受注者は、使用する安定材の試験成績書を、事前に監督員に提出

し、承諾を得るものとする。 

３ 受注者は、安定材の貯蔵に当たり、防湿的な構造を有する倉庫等

を使用しなければならない。 

４ 安定処理に使用する安定材の添加量及び安定処理した土のＣＢＲ

は、設計図書によるものとする。 

５ 受注者は、路床安定処理工の施工に先立ち、土のＣＢＲ試験を舗

装調査・試験法便覧（ＣＢＲ試験方法）により行い、使用する安定

材の添加量及び安定処理した土のＣＢＲ試験結果について、監督員

の承諾を得るものとする。 

  ただし、これまでの実績があり、設計図書に示す安定材の添加量

で必要なＣＢＲが得られることが明らかな場合、その試験結果を監

督員に提出し、承諾された場合、ＣＢＲ試験を省略することができ

る。 

６ 受注者は、路床安定処理工に当たり、散布終了後に適切な混合機

械を用いて混合しなければならない。 

また、混合中に混合深さの確認を行うとともに、混合むらが生じ

た場合は、再混合を行わなければならない。 

７ 受注者は、安定処理に生石灰を用いる場合、１回混合した後、消

化を待ってから再度混合しなければならない。 

  なお、粉状の生石灰（５㎜～０㎜）を用いて、混合回数を１回で完

了させる場合、監督員の承諾を得るものとする。 
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８ 受注者は、設計図書に示すＣＢＲを満足しない場合、監督員に報

告し、その処理方法について監督員と協議しなければならない。 

９ 受注者は、監督員が承諾した場合を除き、気温５℃以下及び雨天

時に施工を行ってはならない。 

10 受注者は、路床を安定処理する場合、スタビライザまたは現地に

適した混合機械を用いて路床上と安定材を混合し、設計図書に示す

締固め度に締固めて仕上げ、養生を行わなければならない。 

11  受注者は、安定処理にセメント及びセメント系固化材を用いる場

合、工事着手前に六価クロム溶出試験を行い、試験結果（計量証明

書）について監督員の承諾を得るものとする。なお、試験方法は、

セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出

試験実施要領(案)によるものとする。 

 

１－13－３ サンドマット工 
  １ 受注者は、サンドマット工法の施工に当たり、砂のまき出しは均

一に行い、均等に荷重をかけるようにしなければならない。 

  ２ 受注者は、安定シートの施工に当たり、間隙無く敷設しなければ

ならない。 

 

１－13－４ バーチカルドレーン工 
  １ 受注者は、バーチカルドレーンの打設及び排水材の投入に使用す

る機械について、施工計画書に記載しなければならない。 

  ２ 受注者は、バーチカルドレーン内への投入材の投入量を計測し、

確実に充填したことを確認しなければならない。 

  ３ 受注者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンについて、 

   その打設による使用量を計測し、確実に打設したことを確認しなけ

ればならない。 

  ４ 受注者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンの打設に

当たり、切断持ち上がりが生じた場合、改めて打設を行わなければ

ならない。 

  ５ 受注者は、打設を完了したペーパードレーンの頭部を保護し、排

水効果を維持しなければならない。 
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１－13－５ 締固め改良工 
 １ 受注者は、サンドコンパクションの施工に当たり、地盤状況を把

握し、孔内へ設計図書に示す粒度分布の砂を適切に充填しなけれ

ばならない。 

  ２ 受注者は、施工現場周辺の地盤や、他の構造物並びに施設等に影

響を及ぼさないよう施工しなければならない。影響が生じた場合、

直ちに監督員へ報告し、その対応方法に関して協議しなければなら

ない。 

  ３ 受注者は、海上におけるサンドコンパクションの施工に当たり、

設計図書に示した位置施工しなければならない。 

 

１－13－６ 固結工 
  １ 本条における撹拌とは、紛体噴射撹拌、高圧噴射撹拌及びスラリ

ー撹拌を示すものとする。 

  ２ 受注者は、固結工の施工に先立ち、撹拌及び注入する材料につい

て配合試験と一軸圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認し

この結果を監督員に報告しなければならない。 

  ３ 受注者は、固結工の施工に当たり、施工中における施工現場周辺

の地盤や他の構造物並びに施設等への振動の影響を把握しなければ

ならない。 

    これらへの影響が発生した場合、直ちに監督員へ報告し、その対

応方法に関して協議しなければならない。 

  ４ 受注者は、固結工の施工中に地下埋設物を発見した場合、直ちに

工事を中止し、監督員に報告、その対応方法に関して協議しなけれ

ばならない。 

  ５ 受注者は、石灰パイルの施工に当たり、パイルの頭部は１ｍ程度

空打ちし、砂または粘土で埋戻さなければならない。 

  ６ 受注者は、薬液注入工の施工に当たり、薬液注入工法の安全な使

用に関し、技術的知識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に

経歴書を監督員に提出し、承諾を得るものとする。 

７ 受注者は、薬液注入工法の施工に当たり、「薬液注入工法による

建設工事の施工に関する暫定指針について」（昭和 49 年８月 16 日

付け 49 地第 1940 号農林水産大臣官房地方課長）に基づき施工しな

ければならない。 
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８ 受注者は、薬液注入工事に係る施工管理等について、「薬液注入

工事に係る施工管理等について」（平成２年 10 月９日付け構造改善

局建設部設計課長）に基づかなければならない。 

  なお、受注者は、注入の効果が確認できる資料を作成し監督員に

提出するものとする。 

９ 受注者は、薬液注入工法の施工にあたり、「薬液注入工法の管理

について」（昭和 52 年 5 月 19 日 52 構改Ｄ第 339 号農林水産省構造

改善局長通知）に基づき、薬液注入工事管理連絡会を設けるものと

する。 

10 受注者は、薬液注入を行う前に、工法及び材料について、監督員

の承諾を得るものとする。 

  （１）工法関係 
    １）注入圧 
    ２）注入速度 
    ３）注入順序 
    ４）ステップ長 
  （２）材料関係 
    １）材料（購入・流通経路を含む） 
    ２）ゲルタイム 
    ３）配合 
 
１－13－７ 置換工 

１ 受注者は、置換工の施工に当たり、在来地盤を設計図書に示す深

さまで掘削し、掘削面以下の層を乱さないように留意しながら置換

材料を敷均し、設計図書に示す締固め度に締固めなければならない。 

２ 受注者は、置換材料を敷均しする場合、一層の仕上がり厚さが路

体または、その他の箇所にあっては 30 ㎝以下、路床にあっては 20

㎝以下となるように施工しなければならない。 

３ 受注者は、掘削面に異常を発見した場合、その状況を監督員に報

告し、その処置方法について監督員と協議しなければならない。 

 

 

第 14 節  防食対策工 

 
１－14－１ 一般事項 

  １ 受注者は、ダクタイル鋳鉄管路線において設計図書に示す土質が

腐食性土壌（ANSI A21.5 に相当する土壌）の場合は、JWWA K 158 に
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規定されたポリエチレンスリーブを全線にわたって被覆するものと

する。 

  ２ 受注者は、鋼管、ダクタイル鋳鉄管（バルブ類を含む）等これに

類するパイプライン等施設で、土中に直接埋設するバルブ、鋼製継

輪類、可とう管等については、塗膜の欠損に注意するとともに、土

質が腐食性土壌（ANSI A21.5 に相当する土壌）の場合は、埋設部全

体を JWWA K 158 に規定されたポリエチレンスリーブで被覆しなけれ

ばならない。 

  ３ 受注者は、鋼管、ダクタイル鋳鉄管（バルブ類を含む）等これに

類するパイプライン等施設で、これと接し鉄筋コンクリート構造物

を造成する場合、本節１－14－２防食対策工の規定による対策を講

じなければならない。 

 

１－14－２ 防食対策工 
１  コンクリート中の鉄筋と金属管（鋼管、ダクタイル鋳鉄管及びバ

ルブ類を含む）とは接触させてはならない。また管体支持金具及び

管体固定アンカー等は金属管との絶縁処置がされている場合を除き

鉄筋と接触させてはならない。 

なお、鉄筋に絶縁測定用のターミナルを設置し、コンクリート打

設前及び打設後にテスターにより金属管等との絶縁状態を確認する

ものとする。 

２  コンクリート構造物より 10ｍ以内における埋設鋼管の現場溶接部

の外面塗覆装は、水道用塗覆装鋼管ジョイントコート（WSP 012）ま

たは、水輸送用塗覆装鋼管―第３部：長寿命形外面プラスチック被

覆（JIS G 3443-3）によるものとする。 

３  コンクリート構造物貫通部より 10ｍの区間は、特に鋼管腐食の発

生しやすい場所となるので、埋戻し前に外観及びピンホール検査を

行い塗装に損傷のないことを確認するものとする。 

４  鋼管（プラスチック被覆鋼管を除く）は、コンクリート構造物か

ら絶縁性を有する伸縮可とう管・可とう継手までまたは、配管延長

10ｍ以内の短い方、ダクタイル鋳鉄管は１本目までポリエチレンス

リーブで被覆しなければならない。 

なお、コンクリート構造物内への巻き込みはスティフナーの手前

までとし、施工方法及び品質については、JWWA K 158、（一社）日

本ダクタイル鋳鉄管協会より発行されている技術資料に準じるもの

とする。 
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５  埋設鋼管（ダクタイル鋳鉄管及びバルブ類を含む）の埋戻材は、

管体及び塗覆装に有害な礫等を含まない良質土を使用するものとす

る。 

なお、埋戻し締固めに当たり、管体及び塗装に損傷を与えないよ

うに慎重に行わなければならない。 

６ ゴム可とう管については、ゴム被覆部とプラスチック被覆部との

境界部は、塗装重ね幅を十分とるものとする。 

 

 

第 15 節  耕地復旧工 
 
１－15－１ 一般事項 

  １ 受注者は、表土扱いに当たり、地表の雑物を除去し、心土その他

の土等が混入しないよう所定の耕土を剥ぎ取らなければならない。

また、復旧作業を行うまでの期間有害な土等が混入しないよう保管

しなければならない。 

  ２ 受注者は、耕土の復旧に当たり、あらかじめ用地内の雑物を除去

し、設計図書に示す耕土厚が確保できるように保管した耕土を、そ

の後の耕作に支障のないよう埋戻さなければならない。なお、復旧

する耕土厚の確保が困難となった場合、監督員と協議しなければな

らない。 

  ３ 受注者は、耕土復旧に先立ち、事前に実施した測量図に基づいて、

基盤面造成及び畦畔等の築立を行わなければならない。 

 
１－15－２ 水田復旧工 

  １ 基盤整地 

  （１）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないよ

うに、また沈下が発生しないよう施工しなければならない。 

（２）受注者は、基盤整地施工に当たり、常に良好な排水状態を維持

しなければならない。 

  ２ 畦畔築立 

  （１）受注者は、事前に実施した測量図に合致するよう畦畔を設け、

締固めを行い規定の断面に復旧しなければならない。 

  （２）畦畔用土は、設計図書で示す場合を除き、基盤土を流用するも

のとする。 

 



- 175 - 

 

  ３ 耕 起 

    受注者は、水田をよく乾燥させた後耕起するものとし、設計図書

で示す場合を除き原則１筆全体を行わなければならない。 

 
１－15－３ 畑地復旧工 

１ 基盤整地 

（１）受注者は、周辺部分の基盤高と合せ整地しなければならない。 

（２）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないよ

うに、また沈下が発生しないよう施工しなければならない。 

（３）受注者は、基盤整地施工に当たり、常に良好な排水状態を維持
しなければならない。 

２ 砕 土 

（１）受注者は、設計図書に示された順序と方法で、砕土を施工しな

ければならない。 

（２）受注者は、砕土に当たり、適切な耕土の水分状態のときに行わ

なければならない。 

（３）砕土作業においては、耕土の極端な移動があってはならない。 

 

 

第 16 節  水路復旧工 

 
１－16－１ 一般事項 

 受注者は、従前の機能、効用、耐久性等必要な条件を具備するよう

水路を復旧しなければならない。 

 
１－16－２ 土水路工 

  １ 土水路は、設計図書で示す場合を除き基盤土を利用し整形するも

のとする。 

  ２ 受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生土を再利用し施

工するものとする。 

 ただし、発生土が再利用に耐えない場合は、その処置方法につい

て監督員と協議しなければならない。 

 

１－16－３ プレキャスト水路工 
  １ 受注者は、前後の水路底と天端高を合せ、たるみ、盛り上がりの

ないようプレキャスト水路を敷設しなければならない。 
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  ２ プレキャスト水路の施工方法については、第２編６－６－３プレ

キャスト開渠工の規定によるものとする。 

  ３ 受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施

工するものとする。 

 ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法につい

て監督員と協議しなければならない。 

 

 

第 17 節  道路復旧工 

 
１－17－１ 一般事項 

    受注者は、従前の機能、効用、耐久性等必要な条件を具備するよう

道路を復旧しなければならない。 

 
１－17－２ 路体盛土工 

    路体盛土工の施工については、本章１－３－４路体盛土工の規定に

よるものとする。 

 
１－17－３ 路床盛土工 

    路床盛土工の施工については、本章１－３－５路床盛土工の規定に

よるものとする。 

１－17－４ 舗装準備工 
    舗装準備工の施工については、本章１－11－２舗装準備工の規定に

よるものとする。 

 
１－17－５ アスファルト舗装工 

    アスファルト舗装工の施工については、本章１－11－３アスファル

ト舗装工の規定によるものとする。 

 
１－17－６ コンクリート舗装工 

    コンクリート舗装工の施工については、本章１－11－４コンクリー

ト舗装工の規定によるものとする。 

 
１－17－７ 砂利舗装工 

    砂利舗装工の施工については、本章１－11－５砂利舗装工の規定に

よるものとする。 
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１－17－８ 道路用側溝工 
  １ 道路用側溝工の施工については、第２編４－９－２、４－13－２

側溝工の規定によるものとする。 

  ２ 受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施

工するものとする。 

 ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法につい

て監督員と協議しなければならない。 

 
１－17－９ 安全施設工 

  １ 安全施設工の施工については、本章１－12－２安全施設工の規定

によるものとする。 

  ２ 受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施

工するものとする。 

    ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法につい

て監督員と協議しなければならない。 

 
１－17－10 区画線工 

    区画線工の施工については、第２編４－14－４区画線工の規定によ

るものとする。 

 
１－17－11 縁石工 

  １ 縁石工の施工については、第２編４－14－５縁石工の規定による

ものとする。 

  ２ 受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施

工するものとする。 

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法につい

て監督員と協議しなければならない。 

 
 

第 18 節  用地境界杭工 

 
１－18－１ 一般事項 

１ 受注者は、境界杭の設置が設計図書に示されていない場合、監督

員と協議するものとする。 

２ 受注者は、境界杭の設置に当たり、隣接土地所有者との間にトラ

ブル等が生じた場合、直ちに作業を中止し、監督員と協議しなけれ

ばならない。 
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１－18－２ 境界杭 
  １ 受注者は、境界杭の選定に当たり、富山県規格（10 ㎝×10 ㎝）で

長さ 100 ㎝の鉄筋コンクリート杭を標準とする。 

２ 受注者は、境界杭の設置に当たり、「富山県」等の刻印の表示が、

官有地から読みとれるように杭の向きを定め、杭の中心部を用地境

界線上に一致させなければならない。 

３ 受注者は、境界杭の設置に当たり、杭頭部が地上に 30 ㎝から 40

㎝程度出るようにし、できるだけ鉛直に固定しなければならない。 

４ 受注者は、境界杭の設置箇所が岩盤、構造物等のため、設計図書

に示す深さに埋設できないときには、監督員と協議しなければなら

ない。 

 

 

第 19 節  構造物撤去工 

 
１－19－１ 一般事項 

受注者は、工事の施工に伴い発生した建設副産物について第１編１

－１－22 建設副産物の規定によるものとする。 

 

１－19－２ 作業土工 
作業土工の施工については、本章１－３－７作業土工の規定による

ものとする。 

 
１－19－３ 構造物取壊し工 

  １ 受注者は、コンクリート構造物取壊し及び本体構造物の一部を撤

去する場合、本体構造物に損傷を与えないように施工しなければな

らない。 

  ２ 受注者は、舗装版取壊しを行うに当たり、必要に応じてあらかじ

め舗装版を切断する等、他に影響を与えないように施工しなければ

ならない。 

  ３ 受注者は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法

面取壊しを行うに当たり、地山法面の雨水による侵食や土砂崩れを

発生させないよう施工しなければならない。 

  ４ 受注者は、鋼材切断を行うに当たり、本体部材として兼用されて

いる部分において、本体の部材に悪影響を与えないように処理しな

ければならない。 
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  ５ 受注者は、鋼矢版及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充填する

等して地盤沈下を生じないようにしなければならない。 

    ただし、地盤に変化が生じた場合には、監督員と協議しなければ

ならない。 

  ６ 受注者は、根固めブロック撤去を行うに当たり、根固めブロック

に付着した土砂、泥土、ごみを現場内において取り除いた後、運搬

しなければならないが、これにより難い場合、監督員と協議しなけ

ればならない。 

 
１－19－４ 道路施設撤去工 

  １ 受注者は、道路施設の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機

能上の悪影響がないように施工しなければならない。 

  ２ 受注者は、道路施設の撤去に際して、損傷等の悪影響が生じた場

合、その処置について監督員と協議しなければならない。 

  ３ 受注者は、道路施設の撤去に際して、道路交通に対して支障が生

じないよう必要な対策を講じなければならない。 

  ４ 受注者は、側溝、街渠、集水桝、マンホールの撤去に際して、切

廻し水路を設置した場合、その機能を維持するよう管理しなければ

ならない。 

 
１－19－５ 運搬処理工 

  １ 受注者は、撤去物の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しな

いよう適正に処理を行わなければならない。 

２ 受注者は、施工上やむを得ず設計図書に示された場所以外で撤去

物を処分する場合、第１編１－１－22 建設副産物の規定によるとと

もに、処分方法等について監督員と協議しなければならない。 

 

 

第 20 節  仮設工 

 
１－20－１ 一般事項 

  １ 仮設工については、設計図書に示されている場合、または監督員

の指示がある場合を除き、受注者の責任において施工しなければな

らない。 

  ２ 受注者は、仮設工として設置した仮設物を完全に撤去し、原形に

復旧しなければならない。 
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  ３ 受注者は、仮橋工、仮廻し水路工、仮設土留、仮締切工において、

仮設Ｈ鋼及び鋼矢板等の打設、引抜きを行う場合、騒音、振動等の

対策について十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、

工事の円滑な進捗に努めなければならない。 

  ４ 受注者は、仮設工の実施に先立ち、周囲の状況、地盤反力、掘削

深さ、土質、地下水位、土圧、上載荷重等を十分検討し、設置場所、

構造、規模、施工方法、構造計算、カタログ等を添付した施工計画

書を作成しなければならない。 

  ５ なお、施工計画書の作成方法については、第１編１－１－５施工

計画書によるものとする。 

 
１－20－２ 仮設道路工 

１ 仮設道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に設置

された道路のことをいうものとする。 

  ２ 受注者は、仮設道路の施工に当たり、予定交通路量、地形を的確

に把握し、周囲の環境に影響のないように対策を講じなければなら

ない。 

  ３ 受注者は、仮設道路に一般交通がある場合、一般交通の支障とな

らないようその維持管理に留意しなければならない。 

  ４ 受注者は、仮設道路盛土の施工に当たり、不等沈下を起こさない

ように締固めなければならない。 

  ５ 受注者は、仮設道路の盛土部法面の整形を行う場合、法面の崩壊

が起こらないように締固めなければならない。 

  ６ 受注者は、仮設道路の敷砂利を行う場合、石材を均一に敷均さな

ければならない。 

  ７ 受注者が、安定シートを用いて、仮設道路の盛土の安定を図る場

合、安定シートと盛土が一体して所定の効果が発揮できるよう施工

しなければならない。 

  ８ 受注者は、仮設道路撤去後に撤去物の運搬処理を行うに当たり、

運搬物が飛散しないよう適正に処理を行わなければならない。 

  ９ 受注者は、仮設道路を堤防等の既設構造物に設置、撤去する場合、

既設構造物に悪影響を与えないようにしなければならない。 
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１－20－３ 仮橋工 
１ 受注者は、仮橋、作業構台を河川内に設置する際に、設計図書に

定めがない場合、工事完了後及び工事期間中であっても出水期間中

は撤去しなければならない。 

２ 受注者は、覆工板と仮橋上部との接合を行うに当たり、隅角部の

設置に支障がある場合、その処理方法等の対策を講じなければなら

ない。 

３ 受注者は、仮設高欄及び坊舷材を設置するに当たり、その位置に

支障がある場合、設置方法等の対策を講じなければならない。 

４ 受注者は、仮橋撤去後に撤去物の運搬処理を行うに当たり、運搬

物が飛散しないように行わなければならない。 

５ 受注者は、ウォータージェットを用いて橋脚のＨ形鋼杭及び鋼管

杭を施工する場合、最後の打止まりをハンマ等で数回打込んで落ち

着かせなければならない。 

 
１－20－４ 仮廻し水路工 

１ 受注者は、仮廻し水路として設置するヒューム管、コルゲートパ

イプ、塩ビ管等が工事車両等により破損を受けないようにしなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、仮廻し水路の撤去後、埋戻しを行う場合、埋戻しに適

した土を用いて締固めをしながら埋戻しをしなければならない。 

３ 受注者は、素掘側溝の施工に当たり、周囲の地下水位への影響が

小さくなるように施工しなければならない。 

  また、水位の変動が予想される場合には、必要に応じて周囲の水

位観測を行わなくてはならない。 

４ 受注者は、仮設鋼矢板水路及び仮設軽量鋼矢板水路の施工に当た

り、打込み方法、使用機械について、打込み地点の土質条件、施工

条件、矢板の種類等に応じたものを用いなければならない。 

５ 受注者は、矢板の打込みに当たり、導材を設置する等して、ぶれ、

よじれ、倒れを防止し、また、隣接矢板が共下りしないように施工

しなければならない。 

６ 受注者は、矢板水路に切梁、腹起しを取付ける場合、切梁、腹起

しが一様に働くように締付けを行わなければならない。 

７ 受注者は、矢板水路に控索材等を取付ける場合、各控索材等が一

様に働くように締付けを行わなければならない。 



- 182 - 

 

８ 受注者は、Ｈ形鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下等地盤の変状を

生じないよう、空洞を砂等で充填しなければならない。 

 

１－20－５ 仮設土留・仮締切工 
１ 受注者は、仮設土留の施工に当たり、周囲の状況を考慮し、掘削

深さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷重を十分検討し施工し

なければならない。 

２ 受注者は、仮締切りの施工に当たり、河積阻害や河川管理施設、

許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるような施工をしなけ

ればならない。 

３ 受注者は、河川堤防の開削を伴う施工に当たり、締切りを設置す

る場合、仮締切提設置基準（案）の規定によらなければならない。 

４ 受注者は、Ｈ形鋼杭、鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋設

物の確認のため、溝堀を行い、埋設物を確認しなければならない。 

５ 受注者は、掘削中、切梁、腹起し等に衝撃を与えないよう注意し、

施工しなければならない。 

６ 受注者は、掘削の進捗及びコンクリートの打設に伴う切梁、腹起

しの取り外し時期については、掘削、コンクリートの打設計画にお

いて検討し、施工しなければならない。 

７ 受注者は、堤防等の溝掘りを行うに当たり、一般の交通を開放す

る必要がある場合、仮復旧を行い一般の交通に開放しなければなら

ない。 

８ 受注者は、埋戻しを行うに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木

くず等を撤去し、目標高さまで埋戻さなければならない。 

９ 受注者は、埋戻し箇所が水中の場合、施工前に排水しなければな

らない。 

10 受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場

合、十分に締硬めを行わなければならない。 

11 受注者は、埋戻しを行うに当たり、埋設構造物がある場合、偏土

圧が作用しないように、埋戻さなければならない。 

12 受注者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければなら

ない箇所の埋戻しに当たり、埋め戻し材に含まれる石が一ヶ所に集

中しないように施工しなければならない。 

13 受注者は、埋戻しの施工に当たり、適切な含水比の状態で行わな

ければならない。 
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14 受注者は、Ｈ形鋼杭、鋼矢板の打込みにおいて、打込み方法及び

使用機械について打込み地点の土質条件、施工条件に応じたものを

用いなければならない。 

15 受注者は、矢板の打込みにおいて、埋設物及び周辺家屋等に損傷

を与えないよう施工しなければならない。導材を設置する等して、

ぶれ、よじれ、倒れを防止するものとし、また、隣接の矢板が共下

がりしないように施工しなければならない。 

16 受注者は、矢板の引き抜きにおいて、隣接の矢板が共上がりしな

いように施工しなければならない。 

17 受注者は、ウォータージェットを用いてＨ形鋼杭、矢板を施工す

る場合、最後の打止まりをハンマ等で数回打込んで落ち着かせなけ

ればならない。 

18 受注者は、Ｈ形鋼杭、矢板の引き抜き跡を沈下等地盤の変状を生

じないよう空洞を砂等で充填しなければならない。 

19 受注者は、アンカーの削孔施工に当たり、地下埋設物や周辺家屋

等に悪影響を与えないように行わなければならない。 

20 受注者は、タイロッド、腹起しあるいは切梁、腹起しの取付けに

当たり、各部材が一様に働くように締付けを行わなければならない。 

     また、盛替梁の施工に当たり、矢板の変状に注意し切梁、腹起し等

の撤去を行わなければならない。 

21 受注者は、横矢板の施工に当たり、掘削と並行してはめ込み、横

矢板と掘削土壁との間に隙間のないようにしなければならない。 

  万一掘りすぎた場合は、良質な土砂、その他適切な材料を用いて

裏込めを行うとともに、土留め杭のフランジと土留め板の間にくさ

びを打込んで、隙間のないように固定しなければならない。 

22 たて込み簡易土留の施工 

（１）受注者は、たて込み簡易土留の施工に当たり、クレーン等安全 

規則 74条の２及び労働安全衛生規則第 164 条２項及び３項並びに

平成４年８月 24 日付け基発第 480 号、平成４年 10 月１日付け基

発第 542 号労働省労働基準局長通達、平成 15 年 12 月 17 日付け基

安発 1217001 号（土止め先行工法）厚生労働省労働基準局長通達

を遵守する。 

（２）受注者は、スライドレール方式により施工する場合、次の手順

で施工しなければならない。 

１）スライドレールの建込み予掘りを行った後、予め組み立てた

スライドレールが自立するまで建込む。 
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２） スライドレールの方向が定まったら左右にエッジ付パネルを

建込み、次のスライドレールを建込む。 

３）パネル内側を掘削（先掘）し、必ずパネル押込みを先行させ、

次にスライドレールを押込む。 

４）前２）から３）を所定の掘削深まで繰り返し施工する。 

（３）受注者は、縦梁プレート方式により施工する場合、次の手順で

施工しなければならない。 

１）予掘りを行った後、縦梁プレートに切梁を取付けたものを予

掘り面に設置する。 

２）プレート内側を掘削（先掘）し、プレートを押込む。 

３）前１）から２）を所定の掘削深まで繰り返し施工する。 

（４）受注者は、スライドレールパネル及びプレートの建込予掘りや

押込み前の先掘について、安全確保のため土質及び地山状況を勘

案し、背面の土砂が崩落しない範囲の深さで施工しなければなら

ない。 

（５）受注者は、押込みに際して、スライドレール、パネル、プレー

トとも、所定のプロテクターを取付けて作業しなければならない。 

（６）受注者は、スライドレール及び縦梁プレートの押込みについて、

左右均等に行い、施工中に切梁の水平角度が５度を超えないよう

留意しなければならない。 

（７）受注者は、たて込み簡易土留の建込み中、掘削進行方向で土砂

崩落のおそれがある場合、流砂防止板を用いる等必要な処置をし

なければならない。 

（８）受注者は、土留板（パネル、プレート等）と背面土に間隙が生

じた場合、周辺地盤に影響が生じないよう砂詰等を行わなければ

ならない。 

（９）受注者は、打撃によるたて込み簡易土留の建込み施工をしては

ならない。 

（10）受注者は縦梁プレート方式により施工する場合、隣接するプレ

ートの縦梁等が密着するよう施工しなければならない。 

ただし、現場状況により、これにより難い場合は、刺し矢板等

を行い安全を確保しなければならない。 

（11）受注者は、たて込み簡易土留の引抜きには、トラッククレーン

等移動式クレーンまたは門型クレーン等を使用しなければならな

い。 
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（12）受注者は、たて込み簡易土留による掘削部の埋戻しについて、

埋戻し１層毎に、埋戻し土の投入敷均し、パネルの引抜き、締固

めの順に繰り返し施工しなければならない。 

（13）受注者は、たて込み簡易土留上部に覆工を必要とする場合、た

て込み簡易土留に直接荷重が架からないよう、Ｈ形鋼等の枕材を

設置しなければならない。 

  （14）受注者は、躯体細部の処理のためのたて込み簡易土留を施工す

るに当たり、躯体損傷等の悪影響を与えないようにしなければな

らない。 

  23 受注者は、締切盛土着手前に現状地盤を確認し、周囲の地盤や構

造物に変状を与えないようにしなければならない。 

  24 受注者は、盛土部法面の整形を行う場合、締固めて法面の崩壊が

ないように施工しなければならない。 

25 受注者は、防水シートの設置に当たり、突起物やシートの接続方

法の不良により漏水しないように施工しなければならない。 

26 受注者は、仮設土留、締切撤去後の撤去物の運搬処理を行うに当

たり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。 

 

１－20－６ 排水処理工 
  １ 受注者は、ポンプ排水を行うに当たり、土質の確認によってクイ

ックサイド、ボイリングが起きない事を検討すると共に、湧水や雨

水の流入水を充分に排水しなければならない。 

  ２ 受注者は、本条１の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬ

ように管理しなければならない。 

  ３ 受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、特に

設計図書に示されていない場合、排水処理工の施工に先立ち、河川

法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、あるいは許可を

得るものとする。 

  ４ 受注者は、排水ポンプを設置するに当たり、土砂やごみ等をでき

るだけ吸い込まないよう、必要に応じ釜場等を設置しなければなら

ない。 

  ５ 受注者は、工事及び周辺環境に支障をきたさないよう、排水ポン

プ及び釜場の維持管理を行わなければならない。 

    なお、排水先の水路も排水作業に起因した事故等が発生しないよ

う、同様に維持管理を行わなければならない。 
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  ６ 受注者は、工事により発生する濁水を関係法令に従って、濁りの

除去等の処理を行った後、放流しなければならない。 

 

１－20－７ 電力設備工 
  １ 受注者は、受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備を設置す

るに当たり、必要となる電力量を把握し、工事に支障が生じない設

備としなければならない。 

  ２ 受注者は、工事の安全に係わる設備について、停電時等の非常時

の対応に配慮した設備としなければならない。 

  ３ 受注者は、電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維

持管理、保守において、電気主任技術者を選任し、監督員に報告す

るとともに、保守規定を制定し適切な運用をしなければならない。 

  ４ 受注者は、騒音が予想される設備を設置する場合、防音対策を講

じる等周辺環境に配慮しなければならない。 

 
１－20－８ 橋梁仮設工 

  １ 受注者は、橋梁架設のための足場設備、防護設備及び登り桟橋の

設置に際して、自重、積載荷重、風荷重、水平荷重を考慮して、転

倒あるいは落下が生じない構造としなければならない。 

  ２ 受注者は、高所等へ足場を設置する場合、作業員の墜落及び吊荷

の落下等が起こらないように関連法令に基づき、手摺等の防護工を

行わなければならない。 

  ３ 受注者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場

合、必要に応じて交通の障害とならないよう、板張防護、シート張

り防護等を行わなければならない。 

  ４ 受注者は、シート張り防護の施工に当たり、ボルトや鉄筋等の突

起物によるシートの破れ等に留意しなければならない。 

  ５ 受注者は、工事用エレベーターの設置に際して、その最大積載荷

重について検討のうえ設備を設置し、設定した最大積載荷重につい

て作業員に周知させなければならない。 

 

１－20－９ トンネル仮設備工 
  １ 受注者は、トンネル仮設備について、その保守に努めなければな

らない。 

  ２ 受注者は、トンネル照明設備を設置するに当たり、切羽等直接作

業を行う場所、保線作業、通路等に対して適切な照度を確保すると
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ともに、明暗の対比を少なくするようにしなければならない。また、

停電時等の非常時への対応についても配慮した設備としなければな

らない。 

  ３ 受注者は、用水設備を設置するに当たり、削孔水、コンクリート

混練水、機械冷却水等の各使用量及び水質を十分把握し、工事に支

障が生じない設備としなければならない。 

  ４ 受注者は、トンネル排水設備を設置するにあたり、湧水量を十分

調査し、作業その他に支障が生じないようにしなければならない。 

   なお、強制排水が必要な場合、停電等の非常時に対応した設備とし

なければならない。 

  ５ 受注者は、トンネル換気設備を設置するにあたり、トンネルの規

模、施工方法、施工条件等を考慮した上で、抗内の空気を強制的に

換気するのに効果的な換気装置を選定しなければならない。 

    なお、受注者は、発破の後ガス、粉じん、内燃機関の排気ガス、

湧出有毒ガス等の濃度が、関係法令等で定められた許容濃度以下に

抗内環境を保たなければならない。また、停電等の非常時への対応

についても考慮した設備としなければならない。 

  ６ 受注者は、トンネル送気設備の設置に当たり、排気ガス等の流入

を防止するように吸気口の位置の選定に留意しなければならない。   

なお、停電等の非常時への対応についても考慮した設備としなけれ

ばならない。 

    また、受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリ

ート等の吹付け作業に当たり、湿式の機械装置を用いて紛じんの発

散を防止するための措置を講じなければならない。 

  ７ 受注者は、トンネル工事連絡設備の設置に当たり、通常時のみな

らず非常時における連絡に関しても考慮しなければならない。 

  ８ 受注者は、集じん装置の設置に当たり、トンネル等の規模等を考

慮したうえで、十分な処理容量を有しているもので、粉じんを効率

よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含めた粉じんを清浄化する処理

能力を有しているものを選定しなければならない。 

  ９ 受注者は、換気の実施等の効果を確認するに当たり、ずい道等の

長さが短いこと等により、空気中の粉じん濃度の測定が著しく困難

である場合を除き、半月以内ごとに１回、定期に定められた方法に

従って、空気の紛じん濃度等について測定を行わなければならない。

この際、粉じん濃度の測定は「ずい道等建設工事における粉じん対

策に関するガイドライン（厚生労働省平成 20 年 2 月）」に定める「換
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気の実施等の効果を確認するための空気の粉じん濃度、風速等の測

定方法」によるものとし、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度の目標レ

ベルは３mg／m3 以下とするが、中小断面のトンネル等のうち３mg／

m3 を達成するために必要な大きさ（口径）の風管または必要な本数

の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困

難であるものについては、監督員と協議のうえ可能な限り、３mg／

m3 に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定することとする。 

    なお、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場

合には、換気装置の風量の増加その他必要な措置（集じん装置によ

る集じんの実施、作業工程または作業方法の改善、風管の設置方法

の改善、粉じん抑制剤の使用等）を講じなければならない。 

    また、粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を

講じなければならない。 

  10 受注者は、トンネル軌条設備の設置に当たり、トンネル内の軌道

では側壁と車両との間の間隔を関係法令で定められた間隔以上とす

る等、安全確保に努めなければならない。 

11  受注者は、トンネル充電設備を設置するに当たり、機関車台数等

を考慮し工事に支障が生じないよう充電所の大きさ及び充電器台

数等を決定しなければならない。また、充電中の換気に対する配慮

を行わなければならない。 

  12 受注者は、吹付プラント設備組立解体に当たり、組立解体手順書

等に基づき安全に留意して実施しなければならない。 

  13 受注者は、スライドセントル組立解体に当たり、換気管及び送気

管等の損傷に留意するとともに、移動時にねじれ等による変形を起

こさないようにしなければならない。なお、組立時には、可動部が

長時間の使用に耐えるようにしなければならない。 

  14 受注者は、防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷

しない構造とするとともに、作業台組立解体に当たり、施工済みの

防水シートを損傷することがないように作業しなければならない。 

  15 受注者は、ターンテーブル設備の設置に当たり、その動きを円滑

にするため、据付け面をよく整地し不陸をなくさなければならない。 

  16 受注者は、トンネル用濁水処理設備の設置に当たり、水質汚濁防

止法、関連地方自治体の公害防止条例等の規定による水質を達成で

きるものとしなければならない。 
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    また、設備については、湧水量、作業内容及び作業の進捗状況の

変化に伴う処理水の水質変化に対応できるものとしなければならな

い。 

  17 受注者は、坑内の作業に労働者を従事させる場合には、坑内にお

いて、常時、防じんマスク、電動ファン付き呼吸用保護具等有効な

呼吸用保護具（動力を用いて掘削する場所における作業、動力を用

いてずりを積み込み若しくは積み卸す場所における作業またはコン

クリート等を吹き付ける場所における作業にあっては、電動ファン

付き呼吸用保護具に限る。）を使用させなければならない。 

 

１－20－10 防塵対策工 
１ 受注者は、工事車両が車輪に泥土、土砂を付着したまま現場から

外部に出るおそれがある場合、監督員と協議するものとし、必要に

応じてタイヤ洗浄装置及びこれに類する装置を設置し、その対策を

講じなければならない。 

  ２ 受注者は、工事用機械及び車両の走行によって砂塵の被害を第三

者に及ぼすおそれがある場合、監督員と協議するものとし、必要に

応じて散水あるいは路面清掃を行わなければならない。 

 
１－20－11 足場工 

  １ 受注者は、足場工の施工にあたり、労働安全衛生規則を遵守する

とともに、足場の沈下、滑動防止、継手方法とその緊結方法に注意

して組立なければならない。 

    また、足場から工具、資材などが落下するおそれがある場合、落

下物防護を設置するものとする。 

  ２ 受注者は、足場工の施工にあたり、枠組み足場を設置する場合は、

「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 平成 21 年

４月）」によるものとし、手すり先行工法を採用した足場に、二段

手すり及び幅木の機能を有するものを原則とする。 

 

 

第 21 節  共通仮設費 

 
１－21－１ 一般事項 

１ 受注者は、設計図書に示すものまたは監督員が指示する場合を除

き、受注者の責任において仮設物を設置しなければならない。 
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２ 受注者は、設置した仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなけれ

ばならない。 

 

１－21－２ 事業損失防止費 
 １ 受注者は、汚濁防止フェンスを施工する場合、設置及び撤去時期、

施工方法及び順序について、施工に先立ち、検討しなければならな

い。 

 ２ 受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、特に

設計図書に示されていない場合、各工種の施工に先立ち、河川法、

下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、あるいは許可を得る

ものとする。 

３ 受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁り

の除去等の処理を行った後、放流しなければならない。 

４ 受注者は、濁水処理施設を設置する場合、施工に先立ち次の事項

について監督員の承諾を得るものとする。 

（１）濁水処理施設計画書 

（２）処理機械の性能（機械能力等） 

（３）処理薬剤の規格、使用数量（薬剤の種類、品質証明、想定使用

量等） 

（４）水質管理基準（想定汚職度と処理目標等） 

（５）水質観測基準（観測項目、観測回数、観測方法等） 

５ 受注者は、薬品処理を行う場合、原水及び処理後の状態を十分に

把握し、適量の薬品を投入しなければならない。 

６ 受注者は、濁水処理後の汚泥等について、設計図書に示す場合を

除き、処分方法等について監督員と協議しなければならない。 

 

１－21－３ 技術管理費 
 １ 鋼管の検査 

 （１）工場製作時において、放射線透過試験を行う場合は、JIS Z 3104

により行うものとする。直管は 10 本またはその端数毎に１本、異

形管は全て行うものとし検査位置は原則として溶接線の両端及び

交差点とする。 

 （２）現場到着後、管体の外観、変形、ひずみ等、また据付後の状況、

現場溶接部の外観、放射線透過試験、現場塗装の塗膜厚、ピンポ

ール検査等を行うものとする。 
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 ２ サイホンの漏水試験 

サイホンの漏水試験を工事の中で行う場合は、以下によらなければ

ならない。 

 （１）漏水試験については、次の（２）を除き土木工事施工管理基準

別表第３品質管理 ８管水路の通水試験を参考とする。 

 （２）許容減水量は、サイホン延長１km 当たり、形断面積を円形断面

積に換算した場合の内径１cm当たり 150㍑／日として計算した値

とする。 

 （３）受注者は、試験結果により漏水対策を講じる必要がある場合、

事前に監督員の承諾を得るものとする。 

 ３ パイプラインの管継目試験 

（１）受注者は、呼び径 900mm 以上のソケットタイプの継手について、

管の接合と並行し埋戻完了後に、テストバンドによる継目試験を、

全ての箇所で行わなければならない。 

   なお、以下に示す箇所等、通常の試験の実施が困難な場合は、

監督員と協議するものとする。 

   １）勾配５％以上の箇所（別途、移動及び滑落防止対策を行う場

合を除く） 

   ２）内径が異なる２つの管の間にある継手（塗装管とモルタルラ

イニング管等） 

   ３）鋼製継輪、可とう管 

   ４）バタフライ弁及び異形管等によりテストバンドの搬入が出来

ない範囲 

（２）テストバンドにかける試験水圧は、設計図書によるものとする。 

（３）受注者は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合、

事前に監督員の承諾を得るものとする。 

 ４ パイプラインの水張り試験 

パイプラインの水張り試験を工事の中で行う場合は、以下によらな

ければならない。 

（１）試験水圧は設計図書によるものとする。 

（２）受注者は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合、

事前に監督員の承諾を得るものとする。 

５ パイプラインの水圧試験 

パイプラインの水圧試験を工事の中で行う場合は、以下によらなけ

ればならない。 
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 （１）試験水圧は設計図書によるものとし、加圧は手押しポンプで行

わなければならない。 

（２）受注者は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合、 

    事前に監督員の承諾を得るものとする。 

  ６ コンクリート構造物非破壊試験 

（１）コンクリート構造物非破壊試験の対象工事と明示された場合は、

下記により配筋状態及びかぶり測定を実施するものとする。 

１）非破壊試験は、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配 

筋状態及びかぶり測定要領（案）（以下「要領（案）という。）」 

に従い行うものとし、試験結果の判定は要領（案）中の「非破 

壊試験による測定結果の判定手順」によるものとする。 

２）本試験による資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合

は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出し

なければならない。 

３）要領（案）により難い場合は、監督員と協議するものとする。 
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第２章 ほ場整備工事 
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第１節 適 用 

 
２－１－１ 適用 

本章は、ほ場精微工事の聖地工、水路工及び道路工その他これに類

する工種について適用するものとする。 

 

 

第２節 一般事項 

 
２－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるものとする。 

 

２－２－２ 一般事項 
  １ 着手準備 

受注者は、ほ場整備工の施工に先立ち、極力地区外の排水を遮断

し、地区内への流入を防ぐとともに、施工に当たり、なるべく地区

内の地表水及び地下水を排除した状態で施工するものとする。 

  ２ 施工順序 

(１)受注者は、雑物除去、仮設工（仮設道路・仮排水路・旧水路撤去

・旧道路撤去）、整地工、道路工（法面整形、不陸整正、路盤工）

及び水路工（排水路、幹線用水路、支線用水路、用排水路）等を検

討し、施工方法、施工順序を決定しなければならない。 

（２）整地工における作業工程は、以下の工程を標準とする。 

１）表土扱いのある地区 

表土はぎ取り → 基盤切盛 → 畦畔築立            

→ 基盤整地 → 表土戻し → 表土整地 

２）表土扱いのない地区 

基盤切盛 → 畦畔築立 → 整地 

  ３ 石礫等の処理 

（１）受注者は、ほ場面に露出している石礫の処理について、次によ

り行うものとし、やむを得ず地区外に処理しなければならないと

きには、監督員の承諾を得るものとする。 

１）パイプライン工事のある区域は、パイプ布設位置を避けて埋設

しなければならない。 

２）暗渠排水工事のある区域は、工事に支障のない深さに埋設しな

ければならない。 
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３）その他の区域にあっては、耕作に支障のない深さに埋設しなけ

ればならない。 

（２）受注者は、地区内の根株等をすべて適正に処理しなければなら

ない。 

ただし、設計図書及び監督員の指示した場合はこの限りではな

い。 

  ４ 旧排水路等の処理 

受注者は、旧水路等の埋立てに当たり、設計図書に示す排水及び

湧水処理を行い埋立てなければならない。 

なお、計画以外の場所で排水及び湧水処理を行う必要が生じた場

合、監督員と協議するものとする。 

 

 

第３節 整地工 

 
２－３－１ 整地工 

１ 表土剥ぎ取り 

（１）受注者は、表土剥ぎ取りに当たり、現況表土の厚さを確認しな

ければならない。 

（２）受注者は、表土剥ぎ取りに当たり、雑物等が混入しないよう注

意しなければならない。 

（３）受注者は、表土の飛散や基盤土の混入を防止し、集積した表土

が降雨等により流亡しないよう留意しなければならない。 

２ 基盤造成 

  （１）基盤切盛は、原則として地区内流用とし、地区外流用がある場

合は、設計図書によるものとする。 

（２）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないよ

うに施工しなければならない。 

（３）受注者は、基盤造成の施工に当たり、常に良好な排水状態を維

持しなければならない。 

３ 受注者は、盛土高さの大きい箇所又は水路埋立箇所等沈下が予想

される箇所について、沈下が生じないよう、十分な施工をしなけ

ればならない。 

  ４ 畦畔築立 

  （１）受注者は、設計図書に示す計画耕区の境界線に合致するよう畦
畔を設け、締固めを行い規定の断面に仕上げなければならない。 
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  （２）畦畔用土は、原則として基盤土を流用するものとする。 

  ５ 基盤整地 

  （１）受注者は、基盤整地に当たり、耕作に支障のない均平度を保つ

よう仕上げなければならない。 

  （２）受注者は、基盤整地に当たり、用水路側が排水路側より高くな

るよう仕上げるものとする。 

（３）受注者は、基盤整地仕上げ完了後、監督員の確認を受けなけれ

ばならない。 

６ 表土整地 

（１）受注者は、表土戻しに当たり、表土に基盤土が混入しないよう

注意して施工しなければならない。 

（２）受注者は、表土整地に当たり、耕作に支障のないよう設計図書

に示す表土厚さを確保し、均平に仕上げなければならない。 

 

２－３－２ 整形仕上げ工 
整形仕上げの施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の規

定によるものとする。 

 

２－３－３ 進入路工 

（１）受注者は、耕作に支障のないように進入路を設置しなければな

らない。 

（２） 進入路用土は、原則として基盤土を流用するものとする。 

 
２－３－４ 暗渠排水工 

  １ 掘削及び配管順序 

  （１）受注者は、掘削に当たり、ほ場面の高低及び地耐力を考慮し、

設計図書に示す深さ、勾配になるよう施工しなければならない。 

（２）受注者は、掘削に当たり、集水渠、吸水渠の順に下流から上流

に向って施工しなければならない。 

（３）受注者は、配管に当たり、上流から下流に向って施工し、各連

結部を円滑に接合しなければならない。ただし、自動埋設機械を

使用する場合の埋設方向はこの限りでない。 

   また、溝底部が凹凸、蛇行のないよう施工しなければならない。 

（４）受注者は、溝底部が軟弱または泥水状態にあり、暗渠排水の効

果が阻害されるおそれのある場合、監督員と協議のうえ阻害防止

の措置を講じるものとする。 

２ 被覆材 
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受注者は、被覆材について、圧密後の状態で設計図書に示す厚さ

を確保し、かつ管体を十分被覆するよう施工しなければならない。 

  ３ 泥水流入の防止 

受注者は、管の上流端について、キャップを用い土砂の流入を防

がなければならない。 

また、布設作業を一時中断するような場合、管に栓をして泥水の

流入を防がなければならない。 

 

２－３－５ 付帯工 

用水取水管及び田面排水口については、設計図書に基づき設置しな

ければならない。 

 

２－３－６ 植生工 

植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも

のとする。 

 

２－３－７ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。 

 

２－３－８ 構造物取壊し工 
 構造物取壊し工の施工については、第２編１－19－３構造物取壊し
工の規定によるものとする。 

 

 
第４節 用水路工（開水路） 

 
２－４－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
２－４－２ 整形仕上げ工 

整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。 

 

２－４－３ 植生工 

植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも

のとする。 
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２－４－４ 用水路工 

１ 受注者は、用水路の施工に当たり、ほ場面標高等の変更による手

戻りがないよう留意して施工しなければならない。 

２ 受注者は、用水路の溝畔について、漏水を起こすような石礫、雑

物を取除き、十分に締固め規定の断面に仕上げなければならない。 

３ 受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の運搬作業における取り扱

いを吊金具または支点付近で支える２点支持で行うとともに、衝撃

を与えないように注意しなければならない。 

４ 受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の保管のための積重ね段数

を５段積みまでとし、損傷のないよう緩衝材を用いて、適切な保護

を行わなければならない。 

５ 受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の接合作業において、モル

タル（セメント１：砂２）またはジョイント材により、漏水のない

よう十分注意して施工しなければならない。 

６ 受注者は、モルタル継目の施工において、鉄筋コンクリート二次

製品据付後継目を十分清掃してから行うものとし、施工後、振動、 

 衝撃を与えてはならない。 

７ 受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の水路底の高さを受台また

は基礎により調整し、凹凸がなく仕上がりが滑らかで外観を損じな

いよう施工しなければならない。 

 

２－４－５ 取水工 
取水口及び分水施設は、設計図書に示す位置、構造で設置するもの

とする。 

なお、現地に適合しない場合は、監督員と協議するものとする。 

 
２－４－６ 付帯工 

桝、管渠、呑口、吐口の施工に当たっては、本章２－４－４用水路

工の規定により設計図書に示す位置、構造で設置するものとする。 

なお、現地に適合しない場合は、監督員と協議するものとする。 

 
 

第５節 用水路工（管水路） 

 
２－５－１ 管水路工 

管水路水の施工については、第２編第８章管水路工事の規定による
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ものとする。 

 
 

第６節 排水路工 

 
２－６－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

２－６－２ 整形仕上げ工 

整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。 

 

２－６－３ 植生工 
植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも

のとする。 
 

２－６－４ 排水路工 

１ 受注者は、排水路の施工に当たり、ほ場面標高等の変更による手

戻りがないよう留意して施工しなければならない。 

２ 受注者は、排水路の溝畔について、漏水を起こすような石礫、雑

物を取り除き、十分に締固め規定の断面に仕上げなければならない。 

３ 受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の運搬作業における取り扱

いを吊金具または支点付近で支える２点支持で行うとともに、衝撃

を与えないように注意しなければならない。 

４ 受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の保管のための積重ね段数

を５段積みまでとし、損傷のないよう緩衝材を用いて、適切な保護

を行わなければならない。 

５ 受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の水路底の高さを受台また

は基礎により調整し、凹凸がなく仕上がりが滑らかで外観を損じな

いよう施工しなければならない。 

６ 受注者は、コンクリート柵渠の組立に際しては、計画線に対して

出入り、よじれのないよう、柵渠を設計図書に示す高さに、正しく

組立てなければならない。 

７ 受注者は、コンクリート柵渠の組立に際しては、柵板を損傷のな

いよう丁寧に取り扱い、設置に際しては、特に表裏を間違わないよ

うにしなければならない。 
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２－６－５ 付帯工 
付帯工の施工については、本章２－４－６付帯工の規定にするもの

とする。 

 

 

第７節 道路工 

 
２－７－１ 掘削工 

掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるも

のとする。 

 

２－７－２ 盛土工 

盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。 

 

２－７－３ 路体盛土工 

路体盛土工の施工については、第２編１－３－４路体盛土工の規定

によるものとする。 

 

２－７－４ 路床盛土工 

路床盛土工の施工については、第２編１－３－５路床盛土工の規定

によるものとする。 

 

２－７－５ 整形仕上げ工 

整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。 

 

２－７－６ 植生工 

植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも

のとする。 

 

２－７－７ 吹付工 

吹付工の施工については、第２編１－６－４法面吹付工の規定によ

るものとする。 

 
２－７－８ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第２編１－11－２舗装準備工の規定
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によるものとする。 

 

２－７－９ アスファルト舗装工 
アスファルト舗装工の施工については、第２編１－11－３アスファ

ルト舗装工の規定によるものとする。 
 

２－７－10 コンクリート舗装工 
コンクリートト舗装工の施工については、第２編１－11－４コンク

リート舗装工の規定によるものとする。 
 

２－７－11 砂利舗装工 
砂利舗装工については、第２編１－11－５砂利舗装工の規定による

ものとする。 
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第３章 農用地造成工事 
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第１節 適 用 

 
３－１－１ 適 用 

本章は、農地造成工事の基盤工、畑面工、道路工及び防災施設工そ

の他これに類する工種について適用するものとする。 

 
 

第２節 一般事項 

 
３－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるものとする。 

 

３－２－２ 一般事項 
１ 受注者は、農用地造成工の施工に先立ち、発注者が確保している

工事用地等については、監督員の立会いのうえ用地境界、使用条件

等の確認を行わなければならない。なお、工事施工上、境界杭が支

障となり紛失等のおそれのある場合については、控杭を設置しなけ

ればならない。 

２ 検測または確認 

受注者は、設計図書に示す作業段階において検測または確認を受

けなければならない。 

３ 着工準備 

受注者は、工事着手前に極力地区外の排水を遮断し、地区内への

流入を防ぐとともに、施工に当たって、なるべく地区内の地表水及

び地下水を排除した状態にするものとする。 

４ 施工順序 

受注者は、工事内容により施工工程を検討のうえ、分割ブロック、

防災施設の施工計画、仮設工事の施工計画、主要機械の搬入搬出計

画、関連工事との工程調整等を考慮し、施工方法、施工順序を決定

しなければならない。 

 

 

第３節 基盤工 

 
３－３－１ 暗渠排水工 

１ 受注者は、基盤造成着手前に谷部及び湧水部について、設計図書

に示す暗渠排水を施工しなければならない。 
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２ 受注者は、現地確認の結果、設計図書に示す暗渠排水の計画以外

の箇所において、暗渠排水の必要があると認められるとき、監督員

に報告し、その処理方法について監督員と協議しなければならない。 

 

３－３－２ 造成土工 
１ 刈払い工 

（１）受注者は、農用地造成工の施工に先立ち、造成地区の外周境界

を旗等により表示し、監督員の確認を受けなければならない。 

（２）受注者は、造成地区内の不用な稚樹、灌木、笹、雑草等を刈払

機、チェンソー等により刈払いしなければならない。 

（３）受注者は、刈払い作業に当たり、造成地区境界線より内部へ所

定の幅で防火帯を設け、防火帯内の稚樹、灌木、笹、雑草等を地

際より刈払い、枝条類とともに区域内に集積しなければならない。 

  ２ 伐開物処理工 

受注者は、集積した伐開物は関係法令により、適切に処理するも

のとし、できる限り再生利用を図らなければならない。また、その

処分方法について事前に監督員に協議しなければならない。 

  ３ 伐根、排根工 

（１）受注者は、根ぶるい、反転等により樹根の付着土を極力脱落さ

せなければならない。 

（２）受注者は、抜根跡地について、沈下の生じない程度に埋戻しを

行い、周辺の地盤とともにできるだけ平らに均すようにしなけれ

ばならない。 

（３）受注者は、排根作業に当たり、表土の持ち去りを極力少なくす

るよう注意しなければならない。 

（４）抜根及び排根の集積場所及び処理方法は設計図書によるものと

する。 

なお、設計図書に示されていない場合は、監督員と協議しなけ

ればならない。 

  ４ 基盤整地 

  （１）受注者は、基盤造成の仕上がり標高について、設計図書を目標

として施工しなければならない。ただし、切土標高については指

定標高とする。 

（２）受注者は、盛土部の施工において、第２編１－３－３盛土工１ 

一般事項（３）の段切り等により現地盤になじみ良く施工しなけ

ればならない。 



- 206 - 

 

（３）受注者は、造成面に中だるみがないよう施工しなければならな

い。 

（４）受注者は、盛土法面から水平距離５ｍの範囲について、一層の

仕上がり厚さ30cm程度となるよう特に注意しまき出し、締固めな

ければならない。 

（５）受注者は、基盤造成中に次の事項が生じた場合、監督員と協議

のうえ処理しなければならない。 

１）岩盤または転石等が出現した場合 

２）耕土として、不適当な土質が出現した場合 

３）多量の湧水が出現した場合 

 

３－３－３ 整形仕上げ工 
１ 整地仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工

の規定によるものとする。 

２ 切土法面及び盛土法面の法勾配については設計図書によるものと

し、法面に切土法面が混在する場合は、原則として盛土法面に合わ

せなければならない。 

 

３－３－４ 法面排水工 
受注者は、切土法面及び盛土法面の小段には降雨等による法面侵食

防止のため、設計図書に基づき鉄筋コンクリート二次製品水路等を設

置しなければならない。 

 

３－３－５ 法止工 
１ 床掘の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定による

ものとする。 

２  じゃかご、ふとんかごの施工については、第２編１－６－７かご

工の規定によるものとする。 

 

３－３－６ 作業残土処理工 
作業残土の処理については、第２編１－３－８作業残土処理工の規

定によるものとする。 
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第４節 法面工 
 
３－４－１ 植生工 

植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも

のとする。 

 

３－４－２ 吹付工 
吹付工の施工については、第２編１－６－４法面吹付工の規定によ

るものとする。 
 
 

第５節 畑面工 

 
３－５－１ 畑面工 

１ 穀物及び石礫除去 

（１）受注者は、耕起と同一範囲について、雑物及び石礫除去を行わ

なければならない。 

（２）受注者は、耕起作業の前後及び砕土作業の後、表面に現れた石

礫を取り除かなければならない。 

（３）受注者は、根株、木片、枝葉等を、耕作に支障のない程度に除

去しなければならない。 

（４）雑物及び石礫の処理方法は設計図書によるものとする。 

なお、設計図書に示されていない場合は、監督員と協議しなけ

ればならない。 

２ 耕 起 

（１）受注者は、耕起に当たり、造成面の乾燥状態を把握のうえ、十

分に耕起し得る状態で行わなければならない。 

（２）受注者は、耕起に当たり、設計図書に示す耕起深を確保するた

め、しわよせ、撹拌または反転を行わなければならない。 

（３）受注者は、ほ場の隅及び耕起機械の方向転換箇所等に、不耕起

箇所が生じないよう注意して施工しなければならない。 

  ３ 土壌改良材の散布 

（１）受注者は、使用する土壌改良資材が資材肥料取締法（昭和25年

法律第127号）に基づく場合、監督員に保証票を提出しなければな

らない。 

（２）受注者は、所定量を均等に散布するように留意しなければなら

ない。なお、土壌改良資材の１ha当たり使用量は、設計図書によ
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るものとする。 

（３）受注者は、土壌改良資材を２種類以上同時散布する場合、極力

均等に散布できるよう層状、交互に積込みを行い施工しなければ

ならない。 

（４）受注者は、強風で資材が飛散するような場合、施工してはなら

ない。 

（５）受注者は、資材の保管に当たり、変質しないよう十分湿気に注

意しなければならない。 

  ４ 砕 土 

（１）受注者は、砕土に当たり、耕土が適切な水分状態のときに行い、

土壌改良資材との効果的な混合を図らなければならない。 

（２）受注者は、ほ場の隅及び砕土機械の方向転換箇所等に、不砕土

箇所が生じないよう注意して施工しなければならない。 

（３）砕土作業においては、耕土の極端な移動があってはならない。 

 

３－５－２ 畑面保全工 
造成後の降雨等によるほ場面の侵食防止のため、承水路を設計図書

に示す位置に等高線とほぼ移行に設置しなければならない。 

 

３－５－３ 畑面暗渠排水工 
  １ 畑面の暗渠排水等の施工については、第２編２－３－４暗渠排水

工の規定によるものとする。 

  ２ 受注者は、設計図書に基づき、造成地区外背後山地から浸透水を

遮断、補足する補水渠を設置するものとする。 

 

 

第６節 道路工 

 
３－６－１ 掘削工 

    掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるも

のとする。 

 

３－６－２ 盛土工 
盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。 
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３－６－３ 路体盛土工 
路体盛土工の施工については、第２編１－３－４路体盛土工の規定

によるものとする。 

 

３－６－４ 路床盛土工 
路床盛土工の施工については、第２編１－３－５路床盛土工の規定

によるものとする。 

 

３－６－５ 整形仕上げ工 
整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。 

 

３－６－６ 舗装準備工 
舗装準備工の施工については、第２編１－11－２舗装準備工の規定

によるものとする。 

 

３－６－７ アスファルト舗装工 
アスファルト舗装工の施工については、第２編１－11－３アスファ

ルト舗装工の規定によるものとする。 

 

３－６－８ コンクリート舗装工 
コンクリート舗装工の施工については、第２編１－11－４コンクリ

ート舗装工の規定によるものとする。 

 

３－６－９ 砂利舗装工 
砂利舗装工の施工については、第２編１－11－５砂利舗装工の規定

によるものとする。 

 

 

第７節 排水路工 

 
３－７－１ 排水路工 

排水路工の施工については、第２編２－６－４排水路工の規定によ

るものとする。 
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第８節 ほ場内沈砂池工 

 
３－８－１ ほ場内沈砂池工 

  １ 受注者は、設計図書に示す位置に沈砂池を設置しなければならな

い。なお、この沈砂池は工事完了までに埋戻さなければならない 

  ２ 沈砂池の法面整形については、第２編１－３－６整形仕上げ工 

   の規定によるものとする。 

  ３ 護岸に使用するふとんかご及びじゃかごの施工については第２編

１－６－７かご工の規定によるものとする。 

  ４ 護岸に使用する柵工の施工については、第２編２－６－４排水路

工６及び７の規定に準じるものとする。 

  ５ 受注者は、ほ場内沈砂池取り壊しにより発生した建設副産物につ

いては、第１編１－１－22 建設副産物の規定によるものとする。 

 

 

第９節 防災施設工 

 
３－９－１ 作業土工 

    作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

３－９－２ ほ場外沈砂池工 
  １ 受注者は、基盤造成中の降雨等により土砂が地区外に流出するこ

とを防止するため、設計図書に示す位置に地区外沈砂池を設置しな

ければならない。なお、この沈砂池は工事期間中、受注者の責任に

おいて善良な管理を行わなければならない。 

  ２ 沈砂池の法面整形については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。 

  ３ 護岸に使用するふとんかご及びじゃかごの施工については第２編

１－６－７かご工の規定によるものとする。 

  ４ 護岸に使用する柵工の施工については、第２編２－６－４排水路

工６及び７の規定に準じるものとする。 

 

３－９－３ 洪水調整池工 
  １ 受注者は、基盤造成中の降雨等により土砂が地区外に流出するこ

とを防止するため、設計図書に示す位置に地区外沈砂池を設置しな

ければならない。なお、この沈砂池は工事期間中、受注者の責任に
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おいて善良な管理を行わなければならない。 

  ２ 提体盛土の施工については、設計図書によるものとする。 

  ３ 洪水調整池の法面整形については、第２編１－３－６整形仕上げ

工の規定によるものとする。 

  ４ 護岸に使用するふとんかご及びじゃかごの施工については第２編

１－６－７かご工の規定によるものとする。 

  ５ 護岸に使用する柵工の施工については、第２編２－６－４排水路

工６及び７の規定に準じるものとする。 

 

３－９－４ 植生工 
植生工の施工については、第２章１－６－３植生工の規定によるも

のとする。 

 

３－９－５ 洪水吐工 
  洪水吐工の施工については、設計図書によるものとする。 

 
３－９－６ 放流工 

放流行の施工については、第２編６－６－２ 現場打ち開渠工の規

定によるものとする。 
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第４章 舗装工事・道路改良工事 
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第１節 適 用 

 
４－１－１ 適 用 

本章は、アスファルト舗装、コンクリート舗装及び土砂系舗装その

他これらに類する工種について適用するものとする。 

  ただし、耕作道路等のように、簡易な構造の土砂系舗装の場合は除

外する。 

 

 

第２節 一般事項 
 

４－２－１ 適用すべき諸基準 
適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。 

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「農道」 農林水産省農村振局 

（２）道路土工－切土工・斜面安定工指針  （公社）日本道路協会 

 

４－２－２ 一般事項 
    一般事項については、第２編１－11－１一般事項の規定によるもの

とする。 

 

 

第３節 土 工 

 
４－３－１ 掘削工 

１ 掘削工 

掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定による

ものとする。 

２ 路床切土工  

（１）受注者は、在来の地盤を路床として利用する場合、指定の縦横

断面形状に仕上げなければならない。この場合、路床土をみださ

ないよう施工しなければならない。 

（２）受注者は、切土して路床を仕上げる場合、適切な排水処理をし

なければならない。 
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（３）受注者は、路床面において所定の支持力が得られない場合、又

は均等性に疑問がある場合には、監督員と協議して施工しなければ

ならない。 

 

４－３－２ 盛土工 
１ 盛土工 

盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定による

ものとする。 

２ 路肩部分等の盛土 

受注者は、路肩盛土の施工において、一層の仕上がり厚が30cm以

内となるようにまき出し、締固めなければならない。 

 

４－３－３ 路体盛土工 
路体盛土工の施工については、第２編１－３－４路体盛土工の規定

によるものとする。 

 

４－３－４ 路床盛土工 
    路床盛土工の施工については、第２編１－３－５路床盛土工の規定

によるものとする。 

 

４－３－５ 整形仕上げ工 
    整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。 

 

４－３－６ 作業残土処理工 
    作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。 

 

 

第４節 地盤改良工 

 
４－４－１ 路床安定処理工 

路床安定処理工の施工については、第２編１－13－２路床安定処理

工の規定によるものとする。 

 

４－４－２ サンドマット工 
サンドマット工の施工については、第２編１－13－３サンドマット
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工の規定によるものとする。 

 

４－４－３ バーチカルドレーン工 
バーチカルドレーン工の施工については、第２編１－13－４バーチ

カルドレーン工の規定によるものとする。 

 

４－４－４ 締固め改良工 
締固め改良工の施工については、第２編１－13－５締固め改良工の

規定によるものとする。 

 

４－４－５ 団結工 
団結工の施工については、第２編１－13－６団結工の規定によるも

のとする。 

 

 

第５節 法面工 

 
４－５－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

４－５－２ 植生工 
植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも

のとする。 

 

４－５－３ 法面吹付工 
法面吹付工の施工については、第２編１－６－４法面吹付工の規定

によるものとする。 

 

４－５－４ 法枠工 
法枠工の施工については、第２編１－６－５法枠工の規定によるも

のとする。 

 

４－５－５ アンカー工 
アンカー工の施工については、第２編１－６－６アンカー工の規定

によるものとする。 
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４－５－６ かご工 
かご工の施工については、第２編１－６－７かご工の規定によるも

のとする。 

 

 

第６節 擁壁工 

 
４－６－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

４－６－２ 既製杭工 
既製杭工の施工については、第２編１－４－２既製杭工の規定によ

るものとする。 

 

４－６－３ 場所打杭工 
場所打杭工の施工については、第２編１－４－３場所打杭工の規定

によるものとする。 

 

４－６－４ 場所打擁壁工 
場所打擁壁工の施工については、第２編第１章第７節コンクリート

の規定によるものとする。 

 

４－６－５ プレキャスト擁壁工 
１ 受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の施

工については、基礎との密着を図り、接合面が食い違わないように

施工しなければならない。 

２ 受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目

地施工においては、設計図書によるものとし、付着、水密性を保つ

よう施工しなければならない。 

 

４－６－６ 補強土壁工 
１ 受注者は、現地発生材を盛土材とする場合は、表土や草根類が混

入しないように除去しなければならない。 

２ 受注者は、補強材及び壁面材を仮置する場合は、水平で平らな所

を選び、湾曲を避けるとともに、地面と接しないように角材等を敷

き、降雨にあたらないようにシート等で覆い、湿気、水に対する配
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慮をしなければならない。 

３ 受注者は、補強材の施工について、設計図書に従い設置し、折り

曲げたり、はねあげたりしてはならない。 

４ 受注者は、壁面材の組立てに先立ち、適切な位置及び間隔に基準

点や丁張を設け、壁面材の垂直度を確認しながら施工しなければな

らない。盛土及び壁面材に異常な変異が観測された場合は、直に作

業を一時中止し、監督員と協議しなければならない。 

５ 受注者は、盛土材の１層の敷均し厚を、所定の締固め度が確保で

き、締固め後の仕上り面が補強材の埋設位置の高さとなるように定

め、施工しなければならない。 

６ 受注者は、壁面付近の盛土のまき出し、敷均し作業は、各補強土

工法に適した方法により行わなければならない。 

 

４－６－７ 井桁ブロック工 
受注者は、枠の組立てに当たり、各部材に無理な力がかからないよ

うに法尻から順序よく施工しなければならない。 

 

４－６－８ 小型擁壁工 
小型擁壁工の施工については、第２編第１章第７節コンクリートの

規定によるものとする。 

 

 

第７節 石・ブロック積（張）工 

 
４－７－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

４－７－２ コンクリートブロック工 
コンクリートブロック工の施工については、第２編１－５－３ コ

ンクリートブロック工の規定によるものとする。 

 

４－７－３ 緑化ブロック工 
緑化ブロック工の施工については、第２編１－５－４緑化ブロック

工の規定によるものとする。 
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４－７－４ 石積（張）工 
石積（張）工の施工については、第２編１－５－５石積（張）工の

規定によるものとする。 

 
 
第８節 カルバート工 

 
４－８－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

４－８－２ 既製杭工 
既製杭工の施工については、第２編１－４－２既製杭工の規定によ

るものとする。 

 

４－８－３ 場所打杭工 
場所打杭工の施工については、第２編１－４－３場所打杭工の規定

によるものとする。 

 

４－８－４ 現場打カルバート工 
１ 受注者は、均しコンクリート工の施工に当たり、沈下、滑動、不

陸等が生じないようにしなければならない。 

  ２ 受注者は、目地材及び止水板の施工に当たり、付着、水密性を保

つよう施工しなければならない。 

３ 受注者は、設計図書において、コンクリート構造物非破壊試験の

対象工事と明示された場合は、下記により配筋状態及びかぶり測定

を実施しなければならない。 

（１）非破壊試験は、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋

状態及びかぶり測定要領（案）（以下「要領（案）という。）」に

従い行うものとし、試験結果の判定は要領（案）中の「非破壊試験

による測定結果の判定手順」によるものとする。 

（２）本試験による資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、

速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出しなけれ

ばならない。 

（３）要領（案）により難い場合は、監督員と協議するものとする。 
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４－８－５ プレキャストカルバート工 
  １ 受注者は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配によ

り難い場合、監督員と協議しなければならない。 

  ２ 受注者は、プレキャストカルバート工の施工について、基礎との

密着を図り、接合面が食い違わないように注意して、カルバートの

下流側または低い側から設置しなければならない。 

  ３ 受注者は、プレキャストボックスの縦締め施工について、道路土

工―カルバート工指針（（公社）日本道路協会）７－２（２）２）

敷設工の規定によらなければならない。 

    これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して、事前に監

督員の承諾を得るものとする。 

  ４ 受注者は、プレキャストパイプの施工に当たり、ソケットのある

パイプの場合ソケットをカルバートの上流側または高い側に向けて

設置しなければならない。 

ソケットのないパイプの接合は、カラー接合または印ろう接合と

し、接合部をモルタル等でコーキングし、漏水が起きないように施

工するものとする。 

５ 受注者は、プレキャストパイプの施工に当たり、管の一部を切断

する必要がある場合、切断によって使用部分に損傷が生じないよう

に施工しなければならない。なお、損傷させた場合は、取り替えな

ければならない。 

 

 

第９節 小型水路工 

 
４－９－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

４－９－２ 側溝工 
１ 受注者は、現地の状況により設計図書に示された水路勾配により

難い場合、監督員と協議しなければならない。 

  ２ 受注者は、側溝の施工について、下流側または低い側から設置す

るとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなけれ

ばならない。 

  ３ 受注者は、プレキャストＵ型側溝、コルゲートフリューム、自由
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勾配側溝の継目部の施工について、付着、水密性を保ち段差が生じ

ないよう注意して施工しなければならない。 

  ４ 受注者は、コルゲートフリュームの布設に当たり、砂質土または

軟弱地盤が出現した場合、施工方法について事前に監督員と協議し

なければならない。 

  ５ 受注者は、コルゲートフリュームの組立てに当たり、上流側また

は高い側のセクションを下流側または低い側のセクションの内側に

重ね合わせ、ボルトによる接合をフリューム断面の両側で行うもの

とし、低部及び頂部で行ってはならない。 

    また、埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるもの

があれば締直しを行わなければならない。 

  ６ 受注者は、コルゲートフリュームの布設に当たり、あげこしを行

う必要が生じた場合、布設方法について事前に監督員と協議しなけ

ればならない。 

  ７ 受注者は、自由勾配側溝の底版コンクリート打設について、設計

図書に示すコンクリート厚さとし、これにより難い場合は、監督員

の承諾を得るものとする。 

  ８ 受注者は、側溝蓋の設置について、側溝本体及び路面に段差が生

じないよう平坦に施工しなければならない。 

 

４－９－３ 管渠工 
管渠の施工については、本章４－８－５プレキャストカルバート工

の規定に準じるものとする。 

 

４－９－４ 集水桝工 
１ 受注者は、集水桝の基礎について、支持が均等となるように、か

つ不陸を生じないようにしなければならない。 

２ 受注者は、集水桝の施工について、小型水路との接合部漏水が生

じないように施工しなければならない。 

３ 受注者は、集水桝の施工について、路面との高さ調整が必要な場

合は、監督員と協議しなければならない。 

４ 受注者は、集水桝蓋の設置について、集水桝本体及び路面に段差

が生じないよう平坦に施工しなければならない。 

 

４－９－５ 地下排水工 
１ 受注者は、暗渠排水の施工について、新たに地下水脈を発見した
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場合、その対策について監督員と協議しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書に示す材料を用い、フィルター材の目詰まり、

有孔管の穴を間詰しないよう施工し、埋戻さなければならない。 

 

 

第10節 落石防護工 

 
４－10－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

４－10－２ 落石防止網工 
１ 受注者は、落石防止網工の施工について、アンカーピンの打込み

が岩盤で不可能な場合には、監督員と協議しなければならない。 

２ 受注者は、現地の状況により設計図書に示す設置方法により難い

場合、監督員と協議しなければならない。 

 

４－10－３ 落石防止柵工 
１ 受注者は、落石防止柵工の支柱基礎の施工について、周辺の地盤

をゆるめることなく、かつ、滑動しないよう定着しなければならな

い。 

２ 受注者は、ケーブル金網式の落石防止柵設置に当たり、初期張力

を与えたワイヤロープにゆるみがないように施工しなければならな

い。 

３ 受注者は、Ｈ鋼式の緩衝材設置に当たり、落石による衝撃に対し

てエネルギーが吸収されるよう設置しなければならない。 

 

 

第11節 構造物撤去工 

 
４－11－１ 構造物取壊し工 

構造物取壊し工の施工については、第２編１－19－３ 構造物取壊

し工の規定によるものとする。 
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第12節 舗装工 

 
４－12－１ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第２編１－11－２舗装準備工の規定

によるものとする。 

 

４－12－２ アスファルト舗装工 
アスファルト舗装工の施工については、第２編１－11－３アスファ

ルト舗装工の規定によるものとする。 

 

４－12－３ コンクリート舗装工 
コンクリート舗装工の施工については、第２編１－11－４コンクリ

ート舗装工の規定によるものとする。 

 

４－12－４ 砂利舗装工 
砂利舗装工の施工については、第２編１－11－５砂利舗装工の規定

によるものとする。 

 

 

第13節 路面排水工 

 
４－13－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

４－13－２ 側溝工 
１ 受注者は、Ｌ型側溝、鉄筋コンクリートＵ型及び鉄筋コンクリー

ト側溝の設置について、設計図書または監督員の指示する勾配で下

流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾

配になるように施工しなければならない。 

２ 受注者は、Ｌ型側溝、鉄筋コンクリートＵ型及び鉄筋コンクリー

ト側溝の接合部について、指示しない限りセメントと砂の比が１：

３の容積配分のモルタルを用い、漏水のないよう施工しなければな

らない。 

３ 受注者は、側溝蓋の施工に当たり、材料が破損しないよう丁寧に

取扱わなければならない。 
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４－13－３ 管渠工 
受注者は、管渠の設置について、本章４－８－５プレキャストカル

バート工の規定によるものとする。 

 

４－13－４ 集水桝工 
集水桝の施工については、本章４－９－４集水桝工の規定によるも

のとする。 

 

 

第14節 付帯施設工 

 
４－14－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

４－14－２ 安全施設工 
安全施設工の施工については、第２編１－12－２安全施設工の規定

によるものとする。 

 

４－14－３ 標識工 
１ 一般事項 

（１）受注者は、設計図書により標識を設置しなければならないが、

障害物がある場合等は監督員と協議しなければならない。 

（２）受注者は、標識工の施工に当たり、道路標識設置基準・同解説 

    （(公社)日本道路協会）、道路土工・盛土工指針（(公社)日本道

路協会）及び道路標識ハンドブック（(一社)全国道路標識・標示

業協会）によらなければならない。 

  ２ 材料 

  （１）標識工で使用する標識の品質規格は次によるものとする。 

    １）標識板 

 ①JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

  ②JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

 ③JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板） 

 ④JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条） 

 ⑤JIS K 6718（プラスチックーメタクリル樹脂板―タイプ、 

寸法及び特性―第１部：キャスト板） 

 ⑥ガラス繊維強化プラスチック板（Ｆ．Ｒ．Ｐ） 
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２）支柱 

 ①JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

 ②JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

 ③JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容 

差） 

④JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

３）補強材及び取付金具 

 ①JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

 ②JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

 ③JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

 ④JIS H 4100（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材） 

４）反射シート 

  標識板に使用する反射シートの性能は、表4-14-1に示す規格

以上のものとする。 

  また、反射シートは、屋外にさらされても著しい色の変化、

ひびわれ、剥れが生じないものとする。 

  なお、表4-14-1に示した品質以外の反射シートを用いる場合、

受注者は、監督員に承諾を得るものとする。 
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表4-14-1 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 

 

観測 

角° 

入射 

角° 

 

白 

 

黄 

 

赤 

 

緑 

 

青 

封 

入 

レ 

ン 

ズ 

型 

 12´ 

(0.2°) 

 ５° 70 50 15 9.0 4.0 

 30° 30 22 6.0 3.5 1.7 

40° 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

 20´ 

(0.33°） 

 ５° 50 35 10 7.0 2.0 

 30° 24 16 4.0 3.0 1.0 

40° 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

 ２° 

 ５° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.2 

  30° 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

カ 
プ 
セ 
ル 
レ 
ン 
ズ 
型 

 12´ 

(0.2°) 

 ５° 250 170 45 45 20 

 30° 150 100 25 25 11 

40° 110 70 16 8.0 16 

 20´ 

(0.33°） 

 ５° 180 122 25 21 14 

 30° 100 67 14 7.0 11 

40° 95 64 13 7.0 11 

 ２° 

 ５° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.3 

 30° 2.5 1.8 0.4 0.3 0.1 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

（旧） 

広 

角 

プ 

リ 

ズ 

ム 

型 

12´ 

(0.2°) 

 ５° 430 350 70 30 45 

30° 235 190 45 16 23 

20´ 

(0.33°) 

 ５° 300 250 45 20 33 

30° 150 130 20 10 18 

30´ 

(0.5°) 

５° 250 200 40 18 25 

30° 170 140 20 12 19 

 

1° 

５° 80 65 12 4.0 9.0 

30° 50 40 8.0 2.5 5.0 

封 

入 

プ 

リ 

ズ 

ム 

型 

12´ 

(0.2°) 

 ５° 70 50 15 4.0 9.0 

30° 30 22 6.0 1.7 3.5 

20´ 

(0.33°) 

 ５° 50 35 10 2.0 7.0 

30° 24 16 4.0 1.0 3.0 

30´ 

(0.5°) 

５° 30 25 7.5 2.0 4.5 

30° 15 13 4.0 1.0 2.2 

1° 
５° 20 16 5.0 1.2 3.0 

30° 12 10 3.0 0.8 1.8 
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 観測 

角° 

入射 

角° 

 

白 

 

黄 

 

赤 

 

緑 

 

青 

カ 

プ 

セ 

ル 

プ 

リ 

ズ 

ム 

型 

12´ 

(0.2°) 

 ５° 250 170 45 20 45 

30° 150 100 25 11 25 

20´ 

(0.33°) 

 ５° 180 122 25 14 21 

30° 100 67 14 7.0 11 

30´ 

(0.5°) 

５° 150 110 25 13 21 

30° 72 54 13 6.0 10 

1° 
５° 20 16 5.0 1.2 3.0 

30° 12 10 3.0 0.8 1.8 

広 

角 

プ 

リ 

ズ 

ム 

型 

12´ 

(0.2°) 

 ５° 570 380 75 50 70 

30° 235 190 45 16 25 

20´ 

(0.33°) 

 ５° 400 280 54 30 50 

30° 170 140 20 12 19 

30´ 

(0.5°) 

５° 300 230 45 30 45 

30° 170 140 20 12 19 

1° 
５° 120 70 14 5.0 10 

30° 50 40 8.0 2.5 5.0 

  注）試験及び測定方法は、JIS Z 3141（再帰性反射材）による。 

 

  （２）標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用錆止

めペイント）からJIS K 5628（鉛丹ジンククロメート錆止めペイ

ント）２種に適合するものを用いるものとする。 

  （３）標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管）

STK400、JIS A 5525（鋼管ぐい）SKK400及びJIS G 3101（一般構

造用圧延鋼材）SS400の規格に適合するものとする。 

  ３ 標識工 

（１）標識を製作する場合は以下の仕様によらなければならない。ま

た、既製品を使用する場合はこれら仕様を満たしているものを使

用しなければならない。 

   １）受注者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持

管理が容易な反射材料を用いなければならない。 

   ２）受注者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及

び補助標識の黒色部分は無反射としなければならない。 

   ３）受注者は、標識板基板表面をサンドペーパーや機械的方法によ

り研磨（サウンディング処理）し、ラッカーシンナーまたは表面

処理液（弱アルカリ性界面活性剤）で脱脂洗浄を施した後乾燥を
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行い、反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければ

ならない。 

   ４）受注者は、反射シートの貼付けを真空式過熱圧着機で行わなけ

ればならない。やむを得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施

工計画書にその理由、機械名等を記載し、使用に当たりその性能

を十分に確認しなければならない。手作業による貼付けを行う場

合は、反射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムロ

ーラ等を用い転圧しなければならない。 

     なお、気温が10°C以下における屋外での貼付け及び0.5㎡以上

の貼付けは行ってはならない。 

   ５）受注者は、重ね貼り方式またはスクリーン印刷方式により、反

射シートの貼付けをしなければならない。 

印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールが無いことを確認し

なければならない。また、必要がある場合はインク保護などを目

的とした、クリア－やラミネート加工を行うものとする。 

   ６）受注者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面の

ゆがみ、しわ、ふくれのないよう均一に仕上なければならない。 

   ７）受注者は、２枚以上の反射シートを接合し貼付けるか、あるい

は、組として使用する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色

合わせ（カラーマッチング）を行い、標識板面が日中及び夜間に、

均一かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。 

８）受注者は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、

10mm以上程度重ね合わせなければならない。 

   ９）受注者は、スクリーン印刷方式で標識板を製作する場合、印刷

した反射シート表面に、クリアー処理を施さなければならない。 

     ただし、黒色の場合は、クリアー処理の必要はないものとする。 

   10）受注者は、縁曲げ加工をする標識板について、基板の端部を円

弧に切断し、グラインダー等で表面を滑らかにしなければならな

い。 

   11）受注者は、設計図書に示すとおり標識板に取付け金具及び補強

金具（補強リブ）すべてを工場でスポット溶接により取付けなけ

ればならない。 

アルミニウム合金材の溶接作業は（一般社団法人）軽金属溶接

協会規格LWSP7903-1979「スポット溶接作業標準（アルミニウム及

びアルミニウム合金）」（（一般社団法人）日本溶接協会規格

WES7302と同一規格）を参考に行うことが望ましい。 
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   12）受注者は、標識板の下地処理に当って、脱脂処理を行わなけれ

ばならない。 

   13）受注者は、標識板の文字・記号等の色彩と寸法を「道路標識、

区画線及び道路標示に関する命令」（（標識令）昭和35年12月17

日総理府・建設省令第３号）及び道路標識設置基準・同解説によ

り表示しなければならない。 

   14）受注者は、表示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立

ち脱錆（酸洗い）等の下地処理を行った後、燐酸塩被膜法等によ

る錆止めを施さなければならない。 

   15）受注者は、支柱素材についても前（14）と同様の方法で錆止め

を施すか、錆止めペイントによる錆止め塗装を施さなければなら

ない。 

   16）受注者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良

好で長期にわたって変色、退色しないものを用いなければならな

い。 

   17）受注者は、支柱用鋼管及び取付鋼板等に溶融亜鉛めっきする場

合、その付着量をJIS H 8641（溶融亜鉛メッキ）２種の（HDZ55）

550g/㎡（片面の付着量）以上としなければならない。ただし、厚

さ3.2mm以上、6mm未満の鋼材については２種(HDZ45)450g/㎡以上、

厚さ3.2mm未満については２種(HDZ35)350g/㎡（片面の付着量）以

上とするものとする。 

   18）受注者は、防錆処理に当たり、その素材前処理、めっき及び後

処理作業をJIS H 8641（溶融亜鉛メッキ作業指針）の規定により

行わなければならない。なお、ねじ部はめっき後ネジさらい、ま

たは遠心分離をしなければならない。 

   19）受注者は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分等

の付着物を除去し、十分な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上

げを行わなければならない。 

   20）ジンクリッチ塗装用塗装は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装

は２回塗りで400～500g/㎡、または塗装厚は２回塗りで、40～50 

    μmとするものとする。 

   21）ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装１時間以上経過後に先に

塗布した塗料が乾燥状態になっていることを確認して行うものと

する。 

  （２）受注者は、支柱建込みについて、標識板の向き、角度、標識板

との支柱のとおり、傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して
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施工しなければならない。 

  （３）受注者は、支柱建込み及び標識板の取付けについて、付近の構

造物、道路交通に特に注意し、支障にならないようしなければな

らない。 

 
４－14－４ 区画線工 

１ 受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に当

たり、設置路面の水分、泥、砂じん、ほこりを取り除き、均一に接

着するようにしなければならない。 

２ 受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先

立ち、施工箇所、施工方法、施工種類について監督員の指示を受け

るとともに、所轄警察署とも打合せを行い、交通渋滞をきたすこと

のないよう施工しなければならない。 

３ 受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先

立ち、路面に作図を行い、施工箇所、施工延長、施工幅等の適合を

確認しなければならない。 

４ 受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たり、塗料の路面

への接着をより強固にするよう、プライマーを路面に均等に塗布し

なければならない。 

５ 受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たり、やむを得ず

５℃以下で施工しなければならない場合、路面を予熱し路面温度を

上昇させた後施工しなければならない。 

６ 受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たり、常に180℃～

220℃の温度で塗料を塗布できるよう溶解槽を常に適温に管理しな

ければならない。 

７  受注者は、塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によ

ってガラスビーズに片寄りが生じないよう注意して、反射に明暗が

ないよう均等に固着させなければならない。 

８ 受注者は、区画線を消去について、標示材（塗料）のみの除去を

心掛け、路面への影響を最小限にとどめなければならない。また受

注者は消去により発生する塗装粉塵の飛散を防止する適正な処理を

行わなければならない。 

 

４－14－５ 縁石工 
１ 受注者は、縁石工の施工に当たり、縁石ブロック等は、あらかじ

め施工した基盤の上に据付けるものとする。敷モルタルの容積配合
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は、１：３（セメント：砂）とし、この敷モルタルを基礎上に敷均

した後、縁石ブロック等を図面に定められた線形及び高さに合うよ

う十分注意して据付けなければならない。 

２ 受注者は、アスカーブの施工について、第２編１－11－３アスフ

ァルト舗装工の規定によるものとする。 

３ 受注者は、アスカーブの施工に当たり、既設舗装面等が清掃で乾

燥している場合のみアスファルト混合物の舗設を行うものとする。

なお、気温が５℃以下のときまたは雨天時に、施工してはならない。 

 
４－14－６ 境界工 

境界工の施工については、第２編第18節用地境界杭工の規定による

ものとする。 

 

４－14－７ 付属物工 
１ 受注者は、視線誘導標の施工に当たり、設置場所、建込角度が安

全かつ、十分な誘導効果が得られるよう設置しなければならない。 

２ 受注者は、視線誘導標の施工に当たり、支柱を打込む方法によっ

て施工する場合、支柱の傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷

を与えないよう支柱を打込まなければならない。 

  また、地下埋設物に破損や障害が発生させないように施工しなけ

ればならない。 

３ 受注者は、視線誘導標の施工に当たり、支柱の設置穴を掘り埋戻

す方法によって施工する場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締

固めておかなければならない。 

４ 受注者は、視線誘導標の施工に当たり、支柱を橋梁、擁壁、函渠

等のコンクリート中に設置する場合、設計図書に定めた位置に設置

しなければならない。 

  ただし、その位置に支障がある場合、または設計図書に設置位置

が示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。 

５ 受注者は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に

設置しなければならない。 

ただし、障害物等により所定の位置に設置できない場合、または

設計図書に設置位置が示されていない場合は、監督員と協議しなけ

ればならない。 

６ 受注者は、道路鋲の設置に当たり、設計図書に定められた位置に

設置しなければならない。 
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なお、設置位置が示されていない場合は、監督員と協議しなけれ

ばならない。 

 

４－14－８ 道路反射鏡 
１ 受注者は、支柱基礎及び埋戻の土の突き固めについては、十分に

施工し、コンクリート等の養生期間中に鏡を取付けてはならない。 

２ 受注者は、鏡の取付けにあたっては、鏡面に傷をつけないように

行い、また、障害物等を発見するために最も適当な角度となるよう

に調整しなければならない。 
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第５章 トンネル工事 
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第１節 適 用 
 
５－１－１ 適 用 

本章は、トンネル工事の矢板工法及びＮＡＴＭ工法（吹付け・ロッ

クボルト工法）その他これに類する工種について適用する。 

 

 

第２節 一般事項 
 
５－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。 

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「水路トンネル」 

農林水産省農村振興局 

 

５－２－２ 一般事項 
１ 測量 

（１）受注者は、トンネル工の施工に先立ち、測量を行い、両坑口間

の基準点との相互関係を確認のうえ、坑口付近に中心線及び施工

面の基準となる基準点を設置しなければならない。 

（２）受注者は、坑内に測点を設置する場合、トンネルの掘削に伴っ

て移動しないよう、坑内に測点を設置しなければならない。 

（３）受注者は、坑内に設置した測点及び基準点について、設計図書

に示す期間中、定期的に測点毎に坑外の基準点から検測を行わな

ければならない。 

２ 計測 

（１）受注者は、工事が安全かつ合理的に行えるよう、坑内観察調査

内空変位測定、天端沈下測定及び地表沈下測定を行わなければな

らない。 

（２）受注者は、測定項目、測定間隔及び測定回数について、設計図

書に示す方法に従わなければならない。なお、計測は、知識、経

験を有する専門技術者が行うものとする。 

また、得られた計測結果について、監督員に提出し承諾を得る

ものとする。 
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  ３ 保安 

（１）受注者は、施工中の地質、湧水、その他自然現象、支保工、覆

工等の変状の有無を観察し、その状況を記録するとともに、その

記録を整備し、監督員の請求があった場合には速やかに提示する

とともに、工事完成時に提出しなければならない。 

（２）受注者は、施工中異常を発見した場合、及び出水、落盤、ガス

の噴出その他工事に支障を与えるおそれのある場合、速やかに監

督員に報告するとともに、必要に応じ災害防止のための措置をと

らなければならない。 

ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、災害防止のた

めの措置をとった後、直ちに監督員に報告するものとする。 

  ４ 粉じん対策 

（１）受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業、発破作業及びコ

ンクリート等の吹付け作業に当たり、湿式の機械装置または湿潤

な状態を保つための設備を用いて粉じんの発散を防止するための

措置を講じなければならない。 

（２）受注者は、換気装置及び集じん装置の設置について、第２編１

－20－９トンネル仮設備工５及び８の規定によるものとする。 

（３）受注者は、換気実施等の効果を確認するための空気の粉じん濃

度測定については、第２編１－20－９トンネル仮設備工９の規定

によるものとする。 

 
 
第３節 土 工 
 
５－３－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

５－３－２ 掘削工 
掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるも

のとする。 

 

５－３－３ 盛土工 
盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。 
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５－３－４ 整形仕上げ工 
整形仕上げ土工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工

の規定によるものとする。 

 

５－３－５ 作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。 

 

 

第４節 構造物撤去工 
 
５－４－１ 構造物取壊し工 

構造物取壊し工の施工については、第２編１－19－３構造物取壊し

工の規定によるものとする。 

 

 

第５節 トンネル工 
 
５－５－１ トンネル掘削工 

１ 矢板工法 

（１）トンネル掘削 

１）受注者は、設計図書における岩区分（支保パターン含む）の

境界を確認し、監督員の確認を受けなければならない。また、

設計図書に示す岩の分類の境界が現地と一致しない場合は、監

督員に報告するものとする。 

なお、確認のための資料を整備、保管し、監督員の請求があ

った場合は速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しな

ければならない。 

２）掘削岩質の分類は、表5-5-1「掘削岩質分類表」を標準とする

が、現場の状況に即しない場合は適宜現場条件を加味し変更さ

れるものとする。 

なお、「掘削岩質分類表」の変更については、発注者及び受

注者の協議によるものとする。 

３）受注者は、設計図書に示す設計断面が確保されるまで、掘削

を行わなければならない。ただし、地山の部分的な突出は、岩

質が堅固でかつ将来とも覆工の強度に影響を及ぼすおそれのな
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い場合に限り、監督員の承諾を得て設計巻厚線内に入れること

ができる。 

４）受注者は、掘削により地山をゆるめないように施工するとと

もに、過度の爆破を避け、余掘りを少なくするように施工しな

ければならない。 

また、余掘りが生じた場合の充填材料及び施工方法について

は、監督員の承諾を得るものとする。 

５）受注者は、せん孔に先立ち、残留爆薬のないことを確認した

後、爆破計画に定められたせん孔位置、方向、深さに沿って正

確にせん孔しなければならない。 

６）受注者は、発破を行った後、安全が確認されたのち、発破に

よる粉じんが適当に薄められた後でなければ、発破をした箇所

に労働者を近寄らせてはならない。 

また、発破を行った後、掘削面のゆるんだ部分や浮石を除去

しなければならない。 

７）受注者は、電気雷管を使用する場合、爆破に先立ち迷走電流

の有無を検査し、迷走電流があるときには、その原因を取除か

ねばならない。 

８）受注者は、爆破に際して、巻立コンクリート、その他の既設

構造物に損傷を与えるおそれのある場合、防護施設を設けなけ

ればならない。 

９）受注者は、逆巻き区間の掘削に際し、ライニング部分に悪影

響を与えないように施工しなければならない。 

10）受注者は、事前に火薬類取締法の規定により、火薬類取扱保

安責任者等を定め、火薬取扱量、火薬取扱主任の経歴書を爆破

による掘削の着手前に監督員に提出しなければならない。また、

火薬取扱者は、関係法規を遵守しなければならない。 

   また、火薬類取扱保安責任者等は、関係法規を遵守しなけれ

ばならない。 

11）受注者は、逆巻き区間を抜き掘りとする場合、千鳥に行わな

ければならない。 

    ただし、これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

（２）坑内運搬 

受注者は、タイヤ方式により運搬を行う場合、排水を処理し良

好な路面を確保しなければならない。また、レール方式により運

搬を行う場合は、随時軌道の保守点検を行い、脱線等の事故防止
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を図るほか、トロ等の逸走防止等のための設備を設けなければな

らない。 

（３）支保工 

１）一般事項 

① 受注者は、施工中支保工に異常が生じた場合、直ちに補強

を行い、安全の確保と事故防止に努めるとともに、速やかに

監督員に報告しなければならない。 

② 受注者は、支保工のあげこしを行う場合、地質、支保工の

形式及び構造等を考慮して行うものとし、その量は必要最小

限にしなければならない。 

２）鋼製支保工 

① 受注者は、鋼製支保工を使用する場合、あらかじめ加工図

を作成し、監督員の承諾を得るものとする。 

なお、曲げ加工は、原則として冷間加工により正確に行う

ものとし、他の方法による場合には、監督員の承諾を得るも

のとする。また、溶接、穴あけ等に当たり、素材の材質を害

さないようにしなければならない。 

② 受注者は、設計図書に示す場合、または監督員の指示する

間隔ごとに、正確に鋼製支保工を建て込み、地山との間に、

矢板、くさび等を挿入して締付け、地山を十分支持するよう

建込み、アーチとして十分作用するようにしなければならな

い。 

③ 受注者は、鋼製支保工の施工に当たり、底板支承面が軟弱

で沈下のおそれのある場合、沈下防止を図るための方法を監

督員と協議しなければならない。 

④ 受注者は、鋼製支保工の転倒を防止するため、設計図書に

示すつなぎ材を設け、十分に締付け固定しなければならない。 

⑤ 受注者は、支保工の盛替え及び木外しに当たり、極力地山

をゆるめないよう施工しなければならない。 

２ ＮＡＴＭ工法 

（１）トンネル掘削 

    トンネル掘削の施工については、本条１矢板工法（１）トンネ

ル掘削の規定によるものとする。 

（２）坑内運搬 

    坑内運搬の施工については、本条１矢板工法（２）坑内運搬の

規定によるものとする。 



- 239 - 

 

（３）支保工 

１）一般事項 

① 支保工の施工については、本条１矢板工法（３）支保工の

規定によるものとする。 

② 受注者は、鋼製支保工を余吹吹付けコンクリート施工後速

やかに所定の位置に建込み、一体化させ、地山を安定させな

ければならない。 

③ 受注者は、支保パターンについて、設計図書によらなけれ

ばならない。 

   ただし、地山条件によりこれにより難い場合は、監督員と

協議しなければならない。 

２）支保工材料 

① 吹付けコンクリートの配合は、設計図書によるものとする。 

② ロックボルトの種別及び規格は、設計図書によるものとす

る。 

③ 鋼製支保工に使用する鋼材の種類及び規格は、設計図書に

よるものとする。 

④ 金網工に使用する材料は、設計図書によるものとする。 

なお、湧水の状態、地山の条件等により、これにより難い

場合は、監督員と協議するものとする。 

３）吹付けコンクリート 

① 受注者は、吹付けコンクリートの施工について、湿式方法

としなければならない。なお、湧水等によりこれにより難い

場合は、監督員と協議しなければならない。 

② 受注者は、浮石等を取除いた後、設計図書に示す一層の厚

さで、速やかに吹付コンクリートを施工しなければならない。 

③ 受注者は、吹付コンクリートの施工に際し、はね返りを少

なくするために、吹付けノズルを吹付け面に直角に保ち、ノ

ズルと吹付け面との距離及び衝突速度を適正に保ち吹付けな

ければならない。 

④ 受注者は、吹付けコンクリートの施工に際し、仕上がり面

が平滑になるように吹付けなければならない。鋼製支保工が

ある場合には、吹付けコンクリートと鋼製支保工とが一体と

なるように吹付けなければならない。 

また、鋼製支保工の背面に、空隙が残らないように吹付け

なければならない。 
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⑤ 受注者は、吹付けコンクリートの施工に際し、換気及び粉

じん低減措置を講じるとともに、作業員には保護具を着用さ

せなければならない。 

⑥ 受注者は、地山からの湧水のため、吹付けコンクリートの

施工が困難な場合、監督員と協議しなければならない。 

⑦ 受注者は、打継ぎ部に吹付ける場合、吹付け完了面を清掃

したうえ、湿潤にして施工しなければならない。 

４）金網工 

受注者は、金網を設置する場合、吹付けコンクリート第１層

の施工後に、吹付けコンクリートに定着するよう配置し、吹付

け作業によって移動、変形等が起こらないよう固定しなければ

ならない。 

また、金網の継目は15cm（１目）以上重ね合わせなければな

らない。 

５）ロックボルト 

① 受注者は、吹付けコンクリート完了後、掘進サイクル毎に、

設計図書に示す位置及び方向にせん孔し、くり粉が残らない

ように清掃した後、ロックボルトを挿入しなければならない。 

なお、設計図書に示す位置、方向に施工できない場合、ま

たは増打ちが必要な場合は、監督員と協議しなければならな

い。 

② 受注者は、設計図書に示す定着力、定着長が得られるよう

に、ロックボルトを施工しなければならない。 

なお、地山条件やせん孔の状態、湧水状況により、設計図

書に示す仕様で施工できない場合は、監督員と協議しなけれ

ばならない。 

③ 受注者は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレート等

が掘削面や吹付けコンクリー卜面に密着するように、スパナ

やパイプレンチを用いてナット等で緊結しなければならない。 

なお、プレストレスを導入する場合は、設計図書に示す軸

力が導入できるよう施工しなければならない。 

④ 受注者は、ロックボルト定着後も定期的に点検しなければ

ならない。 

⑤ 受注者は、ロックボルトを定着する場合、全面接着方式と

し、定着材にドライモルタルを使用しなければならない。 

なお、地山の岩質、地質、穿孔の状態等からこれにより難
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い場合は、定着方式、定着材について監督員と協議するもの

とする。 

⑥ 受注者は、ロックボルトの使用前に有害な錆、油その他の

異物が残らないように清掃してから使用しなければならない。 

６）防水工 

① 受注者は、防水工の施工に先立って、防水工の材料、吹付

けコンクリート面への固定方法及び材料の接合方法等につい

て、施工計画書に記載しなければならない。 

② 受注者は、防水工に止水シートを使用する場合、止水シー

トの破損及び接合面からの漏水がないように対策を講じなけ

ればならない。側壁や下床版等のコンクリートの打継部では

必要に応じて増張りを施すものとする。 

７）鋼製支保工 

① 受注者は、鋼製支保工を使用する場合、あらかじめ加工図

を作成し、監督員の承諾を得るものとする。 

なお、曲げ加工は、原則として冷間加工により正確に行う

ものとし、他の方法による場合には、監督員の承諾を得るも

のとする。また、溶接、穴あけ等に当たり、素材の材質を害

さないようにしなければならない。 

② 受注者は、鋼製支保工を設計図書に示す間隔ごとに、地山

または吹付けコンクリートに定着させ、正確に建込みを行な

うものとし、設計巻厚が確保されアーチとして十分作用する

ようにしなければならない。 

③ 受注者は、鋼製支保工をトンネル掘削後速やかに切羽近く

に建込まなければならない。 

④ 受注者は、鋼製支保工の転倒を防止するため、設計図書に

示すつなぎ材を設け、十分に締付け固定しなければならない。 

 
５－５－２ 覆 工 

１ 矢板工法 

（１）一般事項 

１）受注者は、覆工の施工時期について、地山、支保工の挙動等

を考慮のうえ決定するとともに、覆工前に監督員の承諾を得な

ければならない。 

２）受注者は、コンクリート打設に先立ち、矢板、矢木、内梁丸

太を設計巻厚内に入らないよう取除かねばならない。 
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３）受注者は、コンクリート打設に先立ち、掘削面の整理、清掃、

湧水、排水処理を十分行った後に、コンクリートを打設しなけ

ればならない。 

なお、湧水のある場合は、監督員と協議し処理しなければな

らない。 

４）受注者は、鉄筋及び覆工コンクリートに埋め込まれる支保工

材料を組立てた後、コンクリート打設に先立ち、監督員の確認

を受けるものとする。 

（２）型 枠 

１）受注者は、型枠の構造設計について、トンネル断面形状に応

じたものとし、かつ打込んだコンクリートの圧力に十分耐えう

る構造としなければならない。 

また、組立て、解体、移動及び他の作業に対しても、十分安

全なものを設計しなければならない。 

なお、製作に先立ち、監督員の承諾を得るものとする。 

２）受注者は、型枠の施工に当たり、特にトンネル断面の確保と

表面仕上げに留意し、覆工コンクリート面に粗面、段違いを生

じないよう仕上げなければならない。 

３）受注者は、コンクリート打設に先立ち、据付け、組立ての完

了した型枠の中心、水準、形状、設計巻厚の確保、荷重に対す

る安全性等について、測定または確認を行わなければならない。 

４）受注者は、型枠の設置及び取り外しに当たり、既設覆工コン

クリート、その他の構造物に害を与えないよう施工しなければ

ならない。 

（３）覆工コンクリート 

１）受注者は、コンクリートの運搬機械について、施工計画書に

記載しなければならない。 

２）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、コンクリートが

分離を起こさないように施工するとともに、一区画のコンクリ

ートは連続して打込み、左右ほぼ同高に進行させ、型枠に偏圧

を与えないようにしなければならない。 

３）受注者は、逆巻きライニングをする場合、アーチコンクリー

ト支承面に不陸が生じないよう敷板を設けなければならない。 

また、側壁コンクリートは、アーチコンクリートに悪影響を

及ぼさないように、掘削後早期に施工するとともに、アーチコ

ンクリート支承面の清掃を十分行い、アーチコンクリートと側
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壁コンクリートの密着を図るほか、継目のズレが生じないよう

施工しなければならない。 

４）受注者は、コンクリート打設が逆巻きとなる場合、アーチコ

ンクリートの打継目と側壁コンクリートの打継目が、同一線上

にならないよう施工しなければならない。 

５）受注者は、レイタンス等を取除き、覆工コンクリートの打継

目を十分清掃し、新旧コンクリートの密着を図らなければなら

ない。 

また、止水板の埋め込みは、設計図書に示す位置に正しく設

置しなければならない。 

６）受注者は、覆工コンクリート打設の施工に当たり、鋼製支保

工以外の支保材料を除去することが危険であり、やむを得ず設

計巻圧線内にいれる場合、その施工方法について、監督員と協

議し処理しなければならない。 

７）受注者は、型枠の施工に当たり、トンネル断面形状に応じて

十分安全かつ他の作業に差し支えないように設計し、製作しな

ければならない。 

８）受注者は、つま型枠の施工に当たり、コンクリートの圧力に

耐えうる構造とし、モルタル漏れのないように取付けなければ

ならない。つま型枠は、防水シートを破損しないように施工し

なければならない。また、溝型枠を設置する場合は、その構造

を十分に検討し不具合のないように施工しなければならない。 

９）受注者は、打込んだコンクリートが必要な強度に達するまで

型枠を取り外してはならない。 

10）受注者は、メタルフォームまたはスキンプレートを使用した

鋼製移動式の型枠を使用しなければならない。 

なお、鋼製移動式以外のものを使用する場合は、監督員の承

諾を得るものとする。 

（４）インバートコンクリート 

１）受注者は、インバート部を掘削整形後、速やかにインバート

コンクリートを打設しなければならない。 

２）受注者は、インバートのコンクリート打設に当たり、アンダ

ードレーンの目詰まりが生じないように施工しなければならな

い。 

３）受注者は、インバートの掘削に当たり、設計図書に示す掘削

線を越えて掘り過ぎないよう注意し、掘り過ぎた場合はその処
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理方法及び充填材料について監督員の承諾を得るものとする。 

４）受注者は、インバートコンクリート仕上げ面の傾斜が急で、

打設したコンクリートが移動するおそれのある場合のコンクリ

ート打設に当たり、型枠を使用して行わなければならない。ま

た、側壁コンクリートとインバートコンクリートの打継目は、

コンクリートが密着するよう施工しなければならない。 

２ ＮＡＴＭ工法 

（１）一 般 

１）受注者は、覆工の施工時期について、地山、支保工の挙動等

を考慮のうえ決定するとともに、覆工前に監督員の承諾を得る

ものとする。 

２）受注者は、コンクリート打設に先立ち、掘削面の整理、清掃、

湧水、排水処理を十分行った後に、コンクリートを打設しなけ

ればならない。 

なお、湧水のある場合は、監督員と協議し処理しなければな

らない。 

３）受注者は、鉄筋及び覆工コンクリートに埋め込まれる支保工

材料を組立てたとき、コンクリート打設に先立ち、監督員の確

認を得るものとする。 

（２）型 枠 

型枠の施工については、本条１ 矢板工法（２）型枠の規定に

よるものとする。 

（３）覆工コンクリート 

１）受注者は、コンクリートの運搬機械について、施工計画書に

記載しなければならない。 

２）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、コンクリートが

分離を起こさないように施工するとともに、一区画のコンクリ

ートは連続して打込み、左右ほぼ同高に進行させ、型枠に偏圧

を与えないようにしなければならない。 

３）受注者は、逆巻きライニングをする場合、アーチコンクリー

ト支承面に不陸が生じないよう敷板を設けなければならない。 

また、側壁コンクリートは、アーチコンクリートに悪影響を

及ぼさないように、掘削後早期に施工するとともに、アーチコ

ンクリート支承面の清掃を十分行い、アーチコンクリートと側

壁コンクリートの密着を図るほか、継目のズレが生じないよう

施工しなければならない。 
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４）受注者は、型枠の施工に当たり、トンネル断面形状に応じて

十分安全かつ他の作業に差し支えないように設計し、製作しな

ければならない。 

５）受注者は、つま型枠の施工に当たり、コンクリートの圧力に

耐えうる構造とし、モルタル漏れのないように取付けなければ

ならない。つま型枠は、防水シートを破損しないように施工し

なければならない。また、溝型枠を設置する場合は、その構造

を十分に検討し不具合のないように施工しなければならない。 

６）受注者は、打込んだコンクリートが必要な強度に達するまで

型枠を取り外してはならない。 

７）受注者は、メタルフォームまたはスキンプレートを使用した

鋼製移動式の型枠を使用しなければならない。 

なお、鋼製移動式以外のものを使用する場合は、監督員の承

諾を得るものとする。 

    ８）受注者は、覆工コンクリートの打設時期を土木工事施工管理

基準による計測Ａの結果に基づき、監督員と協議しなければな

らない。 

（４）インバートコンクリート 

インバートコンクリートの施工については、本条１ 矢板工法

（４）インバートコンクリートの規定によるものとする。 

 

５－５－３ 裏込注入工 
覆工背面への裏込注入は、次のとおり施工しなければならない。 

（１）受注者は、設計図書に基づき、覆工コンクリート打設後、早期

に裏込注入を実施しなければならない。なお、注入材料、注入時

期、注入圧力、注入の終了時期等については、監督員と協議しな

ければならない。 

（２）受注者は、覆工コンクリートに、偏圧や過大な荷重がかからな

いように施工しなければならない。 

（３）受注者は、裏込注入の施工に当たり、一般に埋設注入管のうち

縦断勾配の低い側から、逐次高い方へ片押しで作業するものとし、

トンネル横断面的には下部から上部へ注入作業を進めなければな

らない。ただし、覆工コンクリートの巻厚が薄く、注入材の偏り

によって覆工コンクリートが変形し、新たなひび割れが発生する

おそれがある場合には、左右交互にバランスのとれた注入順序と

する。 
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なお、下方より注入の際、上部の注入孔は栓をあけて空気を排

出しなければならない。 

（４）受注者は、設計図書に示す方法に従い、一工程連続して注入作

業を施工しなければならない。 

（５）受注者は、裏込注入に当たり、注入材料が外部に漏れていない

ことを確認しながら注入作業を行わなければならない。また、注

入量が多く、設計図書に示す注入圧力に達しない場合は、直ちに

監督員と協議しなければならない。 

（６）受注者は、注入の完了した注入孔を設計図書に示す材料で充填

し、丁寧に仕上げなければならない。 

 

５－５－４ 水抜工 
受注者は、設計図書に基づき設置した覆工背面の湧水処理施設を、

土砂等により目詰まりさせないよう施工しなければならない。また、

裏込注入後は目詰まり部の削孔を行うものとする。 

 

 

第６節 坑門工 
 
５－６－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

５－６－２ コンクリート工 
１ 基礎工の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定によ

るものとする。 

２ 型枠工の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規

定によるものとする。 

３ コンクリート工の施工については、第２編第１章第７節コンクリ

ートの規定によるものとする。 

４ 鉄筋工の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定による

ものとする。 

５ 受注者は、坑門と覆工が一体となるように施工しなければならな

い。 
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第７節 トランジション工 
 
５－７－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

５－７－２ トランジション工 
１ 基礎工の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定によ

るものとする。 

２ 型枠工の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規

定によるものとする。 

３ コンクリート工の施工については、第２編第１章第７節コンクリ

ートの規定によるものとする。 

４ 鉄筋工の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定による

ものとする。 

 

 

第８節 付帯工 
  
５－８－１ 安全施設工 

安全施設工については、第２編１－１２－２安全施設工の規定によ

るものとする。 

 

５－８－２ 法面保護工 
法面保護工については、第２編第１章第６節法面工の規定によるも

のとする。 
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第６章 水路工事 
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第１節 適 用 

  
６－１－１ 適 用 

本章は、現場打ちコンクリート及びプレキャストコンクリート製品

を使用する開渠工、暗渠工、その他これらに類する工種に適用する。 

 

 

第２節 一般事項 
 
６－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。 

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」 

農林水産省農村振興局 

（２）コンクリート標準示方書      （公社）土木学会 

 

６－２－２ 一般事項 

１ 受注者は、アンダードレーン及びウィープホールを、コンクリー

ト打設時のセメントミルク等の流入により、機能が阻害されないよ

うにしなければならない。 

２ 受注者は、暗渠工及びサイホン工の施工に当たり、施工中の躯体

沈下を確認するため必要に応じて定期的に観測し、監督員に報告し

なければならない。 

３ 受注者は、伸縮継目または収縮継目を設計図書に示す位置以外に

設けてはならない。やむを得ず設計図書の規定によらない場合は、

監督員の承諾を得るものとする。 

４ 受注者は、止水板、伸縮目地板及びダウエルバーを、設計図書に

示す箇所の継目に正しく設置し、コンクリート打設により移動しな

いように施工しなければならない。 

５ 輸送工 

受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画

に関する事項を記載しなければならない。 
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第３節 土 工 

  
６－３－１ 掘削工 

掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるも

のとする。 

 

６－３－２ 盛土工 

盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。 

 

６－３－３ 整形仕上げ工 

整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。 

 

６－３－４ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。 

 

 

第４節 構造物撤去工 
 
６－４－１ 構造物取壊し工 

構造物取壊し工の施工については、第２編１－１９－３構造物取壊

し工の規定によるものとする。 

 
 

第５節 基礎工 

 
６－５－１ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第２編１－４－２既製杭工の規定によ

るものとする。 

 
 

第６節 開渠工 

 
６－６－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 
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６－６－２ 現場打ち開渠工 

１ 基礎工の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定によ

るものとする。 

２ コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンクリー

トの規定によるものとする。 

３ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。 

４ 型枠の施工については、第２編１－８－２型枠の規定によるもの

とする。 

５ 足場の施工については、第２編１－８－４足場の規定によるもの

とする。 

 

６－６－３ プレキャスト開渠工 

１ 基礎工の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定によ

るものとする。 

２ コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンクリー

トの規定によるものとする。 

３ プレキャストコンクリート製品水路工（大型フリューム水路、Ｌ

形水路） 

（１）受注者は、製品の据付に際して、損傷を与えないよう丁寧に扱

うものとし、据付高さの微調整は鉄片等によらなければならない。 

（２）受注者は、均しコンクリートと水路底版部間に空隙が残った場

合、モルタル等を充填しなければならない。 

（３）農業土木事業協会規格Ｌ形ブロックの底版接合鉄筋の主筋継手

は、設計図書で特に示す場合を除き、片面全溶接継手とし、継手

溶接時の熱収縮により水路幅が狭くならないよう注意して施工す

るものとする。 

また、その溶接長は、次表のとおりとする。 

                          （単位 ㎜）  

 鉄 筋 径 φ９ φ13 Ｄ10 Ｄ13 Ｄ16 

溶接長さ 70以上 90以上 70以上 90以上 140以上 

なお、農業土木事業協会規格以外の製品を使用する場合、底版

接合鉄筋の継手の施工方法については、監督員と協議し、承諾を

得るものとする。 

（４）目地処理の方法は、設計図書によるものとする。 
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４ プレキャストコンクリート製品水路（小型水路） 

（１）受注者は、運搬作業に伴う二次製品の取扱いを吊金具または支

点付近で支える２点支持で行うとともに、衝撃を与えないように

注意しなければならない。 

（２）受注者は、保管のための積み重ね段数を５段積みまでとし、損

傷のないよう緩衝材を用いて、適切な保護を行わなければならな

い。 

（３）受注者は、接合作業において、設計図書で示す場合を除き、モ

ルタル（セメント１：砂２）またはジョイント材により、漏水の

ないよう十分注意して施工しなければならない。 

（４）受注者は、モルタル継目の施工において、据付後よく継目を清

掃してから行うものとし、施工後は、振動、衝撃を与えてはなら

ない。 

（５）受注者は、目地材を用いない場合の施工において、ブロック背

面の土砂が流亡しないよう、ブロック相互を密着させなければな

らない。 

（６）受注者は、フリュームの水路底の高さを受け台または基礎によ

り調整し、凹凸がなく仕上りが滑らかで外観を損じないよう施工

しなければならない。 

（７）受注者は、計画線に対して出入り、よじれのないよう、柵渠を

設計図書に示す高さに、正しく組立てなければならない。 

（８）受注者は、柵板を損傷のないよう丁寧に取扱い、設置に関して、

特に表裏を間違わないものとし、埋戻に注意しなければならない。 

５ 足場の施工については、第２編１－８－４足場の規定によるもの

とする。 

 

 

第７節 暗渠工 

 
６－７－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
６－７－２ 現場打ち暗渠工 

１ 基礎工の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定によ

るものとする。 
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２ コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンクリー

トの規定によるものとする。 

３ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。 

４ 型枠の施工については、第２編１－８－２型枠の規定によるもの

とする。 

５ 足場の施工については、第２編１－８－４足場の規定によるもの

とする。 

 

６－７－３ プレキャスト暗渠工 

１ 基礎工の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定によ

るものとする。 

２ コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンクリー

トの規定によるものとする。 

３ プレキャストボックス工の施工については、第２編４－８－５プ

レキャストカルバート工の規定によるものとする。 

４ 受注者は、サイホン工の漏水試験を、次により行うものとする。 

（１）漏水試験については、次の（２）を除き土木工事施工管理基準

別表第３品質管理 ８管水路の通水試験を参考とする。 

（２）許容漏水量は、サイホン延長１㎞当たり、矩形断面積を円形断

面積に換算した場合の、内径１㎝当たり150㍑／日として計算した

値とする。 

 

 

第８節 分水工 

 
６－８－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
６－８－２ 分水工 

１ 基礎工の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定によ

るものとする。 

２ コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンクリー

トの規定によるものとする。 

３ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。 
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４ 型枠の施工については、第２編１－８－２型枠の規定によるもの

とする。 

 

 

第９節 落差工 

 
６－９－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
６－９－２ 落差工 

落差工の施工については、本章６－８－２分水工の規定によるもの

とする。 

 

 

第10節 水路付帯工 

 
６－10－１ 水抜き工 

受注者は、水抜き工の施工に当たり、設計図書により施工するもの

とし、コンクリート打設により水抜き機能が低下しないようにしなけ

ればならない。また、裏込め材が流出しないようフィルター材を施工

するものとする。 

 
６－10－２ 付帯施設工 

付帯施設工の施工については、第２編１－12－２安全施設工に準ず

るものとする。 

 

６－10－３ 安全施設工 

安全施設工の施工については、第２編１－12－２安全施設工の規定

によるものとする。 

 

 

第11節 擁壁工 

 
６－11－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ
るものとする。 
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６－11－２ 現場打ち擁壁工 

１ 基礎工の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定によ

るものとする。 

２ 型枠の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規定

によるものとする 

３ コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンクリー

トの規定によるものとする。 

４ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。 

５ 受注者は、壁体が扶壁式の場合、扶壁と表法被覆工は一体として

コンクリートを打込み、打継目を設けてはならない。 

６ 受注者は、現場打擁壁に、打継目及び目地を施工する場合、設計

図書に示す位置以外に打継目を設けてはならない。やむを得ず設計

図書に示す以外の場所に打継目を設ける場合は、監督員の承諾を得

るものとする。 

７ 受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合、法面に対し

て直角になるように施工しなければならない。 

８ 受注者は、裏込石の施工に当たり、砕石、割ぐり石を敷均し、締

固めを行わなければならない。 

 

６－11－３ プレキャスト擁壁工 

１ 受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の施

工に当たり、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように

施工しなければならない。 

２ 受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目

地施工に当たり、付着、水密性を保つよう施工しなければならない。 

 

６－11－４ 石積工 

石積み工の施工については、第２編１－５－５石積（張）工の規定

によるものとする。 

 
６－11－５ コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第２編１－５－３コン

クリートブロック工の規定によるものとする。 
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第12節 法面工 

 
６－12－１ 植生工 

植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも
のとする。 

 
６－12－２ 吹付工 

吹付工の施工については、第２編１－６－４法面吹付工の規定によ
るものとする。 

 
 

第13節 耕地復旧工 

 
６－13－１ 水田復旧工 

水田復旧工の施工については、第２編１－15－２水田復旧工の規定
によるものとする。 

 
６－13－２ 畑地復旧工 

畑地復旧工の施工については、第２編１－15－３畑地復旧工の規定
によるものとする。 

 
 

第14節 道路復旧工 

 
６－14－１ 路体盛土工 

路体盛土工の施工については、第２編１－17－２路体盛土工の規定

によるものとする。 

 
６－14－２ 路床盛土工 

路床盛土工の施工については、第２編１－17－３路床盛土工の規定

によるものとする。 

 
６－14－３ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第２編１－17－４舗装準備工の規定

によるものとする。 

 
６－14－４ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第２編１－17－５アスファ

ルト舗装工の規定によるものとする。 
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６－14－５ コンクリート舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第２編１－17－６コンクリ

ート舗装工の規定によるものとする。 

 

６－14－６ 砂利舗装工 

砂利舗装工の施工については、第２編１－17－７砂利舗装工の規定

によるものとする。 

 

６－14－７ 道路用側溝工 

道路用側溝工の施工については、第２編１－17－８道路用側溝工の

規定によるものとする。 

 

６－14－８ 安全施設工 

安全施設工の施工については、第２編１－17－９安全施設工の規定

によるものとする。 

 

６－14－９ 区画線工 

区画線工の施工については、第２編１－17－10区画線工の規定によ

るものとする。 

 

６－14－10 縁石工 

縁石工の施工については、第２編１－17－11縁石工の規定によるも

のとする。 

 

 

第15節 水路復旧工 

 
６－15－１ 土水路工 

土水路工の施工については、第２編１－16－２土水路工の規定によ
るものとする。 

 
６－15－２ プレキャスト水路工 

プレキャスト水路工の施工については、第２編１－16－３プレキャ
スト水路工の規定によるものとする。 
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第７章 排水路工事・河川工事 
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第１節 適 用 
 
７－１－１ 適 用 

本章は、河川及び排水路工事に係る矢板護岸工、法覆護岸その他こ

れらに類する工種について適用するものとする。 

 

 

第２節 一般事項 
 
７－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。 

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」 

農林水産省農村振興局 

（２）コンクリート標準示方書      （公社）土木学会 

（３）道路橋示方書・同解説       （社）日本道路協会 

（４）道路土工・仮設構造物工指針    （社）日本道路協会 

 

７－２－２ 一般事項 
受注者は、設計図書及び監督員の指示に従って施工しなければなら

ない。 

 

 

第３節 土 工 
 
７－３－１ 土 工 

土工の施工については、第２編第１章第３節土工の規定によるもの

とする。 

 

 

第４節 構造物撤去工 
 
７－４－１ 構造物取壊し工 

１ 一般事項 

（１）構造物撤去工としてコンクリート構造物取壊し、道路施設撤去、
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旧橋撤去その他これらに類する工種について定めるものとする。 

（２）受注者は、工事の施工に伴い生じた建設副産物について、第１

編１－１－22建設副産物の規定によらなければならない。 

（３）受注者は、コンクリート殻等の運搬処理を行うに当たり、運搬

物が飛散しないよう適正に処理を行わなければならない。 

２ 構造物取壊し工 

構造物取壊し工の施工については、第２編１－１９－３構造物

取壊し工の規定によるものとする。 

 
 

第５節 矢板護岸工 
 
７－５－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
７－５－２ 笠コンクリート工 

１ 笠コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンクリ

ートの規定によるものとする。 

２ プレキャスト笠コンクリートの施工については、第２編１－５－

３コンクリートブロック工の規定に準ずるものとする。 

３ プレキャスト笠コンクリートの施工において、接合面が食い違わ

ないようにしなければならない。 

 

７－５－３ 矢板工 
矢板工の施工については、第２編１－４－７矢板工の規定によるも

のとする。 

 
 

第６節 法覆護岸工 
 
７－６－１ 一般 

１ 法覆護岸工としてコンクリートブロック工、多自然型護岸工、覆

土工、羽口工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２ 受注者は、法覆護岸工のコンクリート施工に当たり、水中打込み

を行ってはならない。 

３ 受注者は、法覆護岸工の施工に当たり、目地の設置位置等は設計

図書に示すとおり施工しなければならない。 
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４ 受注者は、法覆護岸工の裏込めの施工に当たり、締固め機械等を

用いてはならない。 

５ 受注者は、法覆護岸工の施工に当たり、遮水シートを設置する場

合、法面を平滑に仕上げてから布設しなければならない。また、シ

ートの敷設方向及び重ね合わせ等に配慮して適切に施工するものと

し、端部の接着は、ずれ、はく離等のないように施工しなければな

らない。 

 

７－６－２ 作業土工 
作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
７－６－３ コンクリートブロック工 

１ コンクリートブロック工の施工については、第２編第１－５－３

コンクリートブロック工の規定によるものとする。 

２ 横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリー

ト、平張コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コン

クリートの規定によるものとする。 

３ 小口止矢板の施工については、第２編第１－４－７矢板工の規定

によるものとする。 

４ プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャ

スト縦帯コンクリート、プレキャスト巻止コンクリートの施工につ

いては、基礎との密着を図り、接合面が食い違わないように施工し

なければならない。 

５ 緑化ブロック工の施工については、第２編第１章第５節石・ブロ

ック積（張）工の規定によるものとする。 

６ 環境護岸ブロック工の施工については、第２編第１章第５節石・

ブロック積（張）工の規定によるものとする。 

７ 石張り、石積み工の施工については、第２編第１章第５節石・ブ

ロック積（張）工の規定によるものとする。 

８ 法枠工の施工については、第２編第１－６－５法枠工の規定によ

るものとする。 

 

７－６－４ 多自然型護岸工 
１ 受注者は、河川が本来保有している生物の良好な生活環境、自然

景観に考慮して計画、設計された多自然型河川工法による場合、工
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法の趣旨を踏まえ施工しなければならない。 

２ 木杭の施工については、第２編１－４－２既製杭工３木杭工の規

定によるものとする。 

３ 巨石張り（積み）、巨石据付及び雑割石張りの施工については、

第２編第１章第５節石・ブロック積（張）工の規定によるものとす

る。 

４ 受注者は、かごマットの詰石の施工について、できるだけかご内

の空隙を少なくしなければならない。また、かご材を傷つけないよ

うに注意すると伴に詰石の施工の際、側壁、仕切りが扁平しないよ

うに留意しなければならない。 

５ 受注者は、かごマットの中詰用ぐり石について、かごマットの厚

さが30cmの場合は5cm～15cm、かごマットの厚さが50cmの場合は15cm

～20cmの大きさとし、かごマットの網目より大きな天然石または割

ぐり石を使用しなければならない。 

 

７－６－５ 覆土工 
覆土工の施工については、第２編第１章第３節土工の規定によるも

のとする。 
 

７－６－６ 羽口工 
１ 羽口工（法面覆工）のうち、ふとんかごの施工については、第２

編１－６－７かご工の規定によるものとする。 

２ 受注者は、連節ブロック張りの施工について、平滑に設置しなけ

ればならない。 

３ 受注者は、水中施工等特殊な施工について、施工方法を施工計画

書に記載しなければならない。 

 

 

第７節 根固め工 
 
７－７－１ 作業土工 

１ 作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定に

よるものとする。 

 
７－７－２ 根固めブロック工 

１ 受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるよう

に記号を付けなければならない。 
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２ 受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについて、根固めブ

ロックに損傷を与えないように施工しなければならない。 

３ 受注者は、根固めブロックの据付けについて、各々の根固めブロ

ックを連結する場合、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさ

なければならない。 

４ 受注者は、根固めブロックを乱積施工する場合、噛み合わせを良

くし、不安定な状態が生じないようにしなければならない。 

５ 受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打

込みについて、打継目を設けてはならない。 

６ 受注者は、場所打ブロックの施工について、コンクリートの水中

打込みを行ってはならない。 

７ 間詰コンクリートの施工について、第２編第１章第７節コンクリ

ートの規定によるものとする。 

８ 受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければ

ならない。 

 

７－７－３ 捨石工 
１ 受注者は、捨石基礎の施工に当たり、表面の大きな石を選び施工

しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において指定した捨石基礎の施工方法に関し

て、施工箇所の波浪及び流水の影響により施工方法の変更が必要な

場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３ 受注者は、施工箇所における河川汚濁防止につとめなければなら

ない。 

４ 受注者は、捨石基礎の施工に当たり、極度の凹凸や粗密が発生し

ないように潜水士または測深器具により捨石の施工状況を確認しな

がら行わなければならない。 

５ 受注者は、捨石基礎の施工に当たり、大小の石で噛み合わせ良く、

均し面にゆるみがないよう施工しなければならない。 

６ 受注者は、遺方を配置し、貫材、鋼製定規を用いて均し面を平坦

に仕上げなければならない。 

 

７－７－４ 沈床工 
１ 受注者は、粗朶沈床の施工について連柴は梢を一方に向け径15cm

を標準として、緊結は長さおよそ60cmごとに連柴締金を用いて締付

け、亜鉛引鉄線または、しゅろ縄等にて結束し、この間２箇所を二
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子縄等をもって結束するものとし、連柴の長さは格子を結んだとき

に端にそれぞれ約15cmを残すようにしなければならない。 

２ 受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に

向けて組立てなければならない。 

３ 受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結

束しなければならない。 

４ 受注者は、粗朶沈床の設置について、流速による沈設中のズレを

考慮して、沈設開始位置を定めなければならない。 

５ 受注者は、沈石の施工について、沈床が均等に沈下するように投

下し、当日中に完了しなければならない。 

６ 受注者は、粗朶沈床の施工について、多層の場合、下層の作業完

了の確認をしなければ上層沈設を行ってはならない。 

７ 受注者は、木工沈床の施工について、使用する方格材及び敷成木

は生松丸太としなければならない。なお、事前に使用する方格材を

組立て可能なように加工しなければならない。 

８ 受注者は、木工沈床の施工について、敷成木を最下層の方格材に

一格間の所定の本数を間割正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結し

なければならない。 

９ 受注者は、木工沈床の施工について、連結用鉄線の下部の折り曲

げしろを12cm以上とし、下流方向に曲げなければならない。 

10 受注者は、木工沈床の施工について、表面に大きい石を用い、詰

石の空隙を少なくするよう充填しなければならない。 

11 受注者は、木工沈床を水制の根固めに使用する場合、幹部水制の

方格材組立てに当たり、流向に直角方向の部材を最上層としなけれ

ばならない。 

12 受注者は、改良沈床の施工におけるその他の事項については、本

条７～11の規定により施工しなければならない。 

13 受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければな

らない。 

 

 

第８節 柵渠工 
 
７－８－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ
るものとする。 
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７－８－２ 柵渠工 

１ 受注者は、運搬作業を伴う二次製品の取り扱いを吊金具または支

点付近で支える２点支持で行うとともに、衝撃を与えないように注

意しなければならない。 

２ 受注者は、鉄筋コンクリート柵渠の施工について、アーム本体と

基礎との密着を図り、接合面が食い違わないようにしなければなら

ない。 

３ 受注者は、鉄筋コンクリート柵渠の施工について、設計図書によ

るものとし、アーム本体及びパネルの付着・水密性を保つよう施工

しなければならない。 

４ 受注者は、パネルの設置については、アーム本体及びパネルと目

違いが生じないよう平坦に施工しなければならない。 

５ 受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工のコンクリート施工に当たり

水中打込みを行なってはならない。 

６ 受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工の施工に当たり、目地の設置

位置等は設計図書に示すとおり施工しなければならない。 

７ 受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工の裏込めの施工に当たり、締

固め機械等を用いなければならない。 

８ 受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければ

ならない。 

 

 

第９節 合流工 
 
７－９－１ 一般 

１ 受注者は、合流工本体の施工において、既設堤防の開削、仮締切、

仮水路等の施工時期、順序及び構造について、施工計画書に記載し

なければならない。 

２ 受注者は、設計図書に定められていない仮締切を設置する場合、

監督員と協議しなければならない。なお、仮締切は、堤防機能が保

持できるよう安全頑固なものとしなければならない。 

３ 受注者は、合流工本体の施工において、設計図書に定められてい

ない仮水路を設ける場合、内水排除のための断面を確保し、その流

量に耐えうる構造で、かつ安全なものとしなければならない。 
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７－９－２ 作業土工 
１ 土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定による

ものとする。 

２ 受注者は、基礎下面の土質が不適当な場合には、その処理につい

て監督員と協議しなければならない。 

３ 受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維

持しなければならない。 

なお、仮締切内に予期しない湧水のある場合には、その処理につ

いて監督員と協議しなければならない。 

 
７－９－３ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第２編１－４－２既製杭工の規定によ

るものとする。 

 

７－９－４ 場所打杭工 
場所打杭工の施工については、第２編１－４－３場所打杭工の規定

によるものとする。 

 

７－９－５ 矢板工 
矢板工の施工については、第２編１－４－７矢板工の規定によるも

のとする。 

 

７－９－６ 合流工 
１ 受注者は、基礎材の敷均し、締固めに当たり、支持力が均等とな

り、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。 

２ 受注者は、均しコンクリートの施工について、不陸が生じないよ

うに施工しなければならない。 

３ 受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の

土砂の流出を防止しなければならない。 

４ 受注者は、床版工の施工に当たり、床付地盤の敷均しコンクリー

ト、本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければなら

ない。 

５ 受注者は、コンクリート打設に当たり、床版工１ブロックを打ち

継目なく連続して施工しなくてはならない。なお、コンクリートの

打設方法は層打ちとしなければならない。 

６ 受注者は、鋼構造物を埋設する場合、本体コンクリートと同時施

工しなければならない。この場合、鋼構造物がコンクリート打ち込



- 268 - 

 

み圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によって移動しないように据付

架台、支保工その他の据付材で固定するほか、コンクリートが充填

しやすいように形鋼等の組合せ部に空気溜りが生じないようにしな

ければならない。 

なお、同時施工が困難な場合は、監督員と協議し箱抜き工法（二

次コンクリート）とすることができる。その場合、本体コンクリー

トと二次コンクリートの付着を確保するため、原則としてチッピン

グ等接合面の処理を行い、水密性を確保しなければならない。 

７ 受注者は、鋼構造物を埋設する場合について、所定の強度、付着

性、水密性を有するとともにワーカビリティーに富んだものとし、

適切な施工方法で打込み、締固めなければならない。 

８ 受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋戻し土との水密性を

確保しなければならない。 

９ 受注者は、コンクリート打設に当たり、原則として堰柱工１ブロ

ックを打ち継目なく連続して施工しなければならない。 

10 受注者は、二次コンクリートの打設に当たり、材料の分離が生じ

ないように適切な方法により、連続して１作業区画を完了させなけ

ればならない。 

11 受注者は、二次コンクリートの打設に当たり、天候、設備能力等

を検討して、構造物の強度、耐久性及び外観を損なわないような、

打設順序、締固め方法で施工しなければならない。 

12 受注者は、目地材の施工位置について、設計図書によらなければ

ならない。 

13 受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構

造上変位が生じても水密性が確保できるようにしなければならない。 

 

 

第10節 水路付帯工 
 
７－10－１ 安全施設工 

安全施設工の施工については、第２編１－１２－２安全施設工の規

定によるものとする。 
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第11節 擁壁工 
 
７－11－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
７－11－２ 現場打ち擁壁工 

場所打ち擁壁工の施工については、第２編６－11－２現場打ち擁壁

工の規定によるものとする。 

 
７－11－３ コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第２編１－５－３コン

クリートブロック工の規定によるものとする。 

 

 
第12節 法面工 
 
７－12－１ 植生工 

植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも

のとする。 

 
 

第13節 耕地復旧工 
 
７－13－１ 水田復旧工 

水田復旧工の施工については、第２編１－15－２水田復旧工の規定

によるものとする。 

 

７－13－２ 畑地復旧工 
畑地復旧工の施工については、第２編１－15－３畑地復旧工の規定

によるものとする。 

第14節 道路復旧工 
 
７－14－１ 路体盛土工 

路体盛土工の施工については、第２編１－17－２路体盛土工の規定

によるものとする。 

 

７－14－２ 路床盛土工 
路床盛土工の施工については、第２編１－17－３路床盛土工の規定
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によるものとする。 

 
７－14－３ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第２編１－17－４舗装準備工の規定

によるものとする。 

 
７－14－４ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第２編１－17－５アスファ

ルト舗装工の規定によるものとする。 

 

７－14－５ コンクリート舗装工 
コンクリート舗装工の施工については、第２編１－17－６コンクリ

ート舗装工の規定によるものとする。 

 

７－14－６ 砂利舗装工 
砂利舗装工の施工については、第２編１－17－７砂利舗装工の規定

によるものとする。 

 

７－14－７ 道路用側溝工 
道路用側溝工の施工については、第２編１－17－８道路用側溝工の

規定によるものとする。 

 

７－14－８ 安全施設工 
安全施設工の施工については、第２編１－17－９安全施設工の規定

によるものとする。 

 

７－14－９ 区画線工 
区画線工の施工については、第２編１－17－10区画線工の規定によ

るものとする。 

 

７－14－10 縁石工 
縁石工の施工については、第２編１－17－11縁石工の規定によるも

のとする。 
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第15節 水路復旧工 
 
７－15－１ 土水路工 

土水路工の施工については、第２編１－16－２土水路工の規定によ

るものとする。 

７－15－２ プレキャスト水路工 
プレキャスト水路工の施工については、第２編１－16－３プレキャ

スト水路工の規定によるものとする。 
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第８章 管水路工事 
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第１節 適 用 
 
８－１－１ 適 用 

本章は、硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管、ダクタイル

鋳鉄管、鋼管の布設及びバルブ、可とう管、鋼製継輪の据付け、管水

路の付帯構造物を設置する工種に適用するものとする。 

 

 

第２節 一般事項 
 
８－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。 

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」  

農林水産省農村振興局 

（２）JWWA K 139（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料） 

（３）JWWA G 112 

(水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料) 

（４）JWWA G 113（水道用ダクタイル鋳鉄管） 

（５）JWWA G 114（水道用ダクタイル鋳鉄異形管） 

（６）WSP 012 (長寿命形水道用ジョイントコート) 

（７）WSP 009 (水道橋外面防食基準) 

（８）WSP 002 (水道用塗覆装鋼管現場施工基準) 

（９）WSP 004 (水道用塗覆装鋼管梱包基準） 

（10）WSP A-101 (農業用プラスチック被覆鋼管) 

（11）WSP A-101 (追補:砕石埋戻し施工要領) 

（12）WSP A-102  

(農業用プラスチック被覆鋼管テーパ付き直管の製作・施工指針) 

（13）FRPM-G-112 (鋼製異形管）ﾌｨﾗﾒﾝﾄﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ成形管用) 

（14）JDPA Z 2010（ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装) 

（15）JDPA W 04（Ｔ型ダクタイル鉄管接合要領書） 

 (16) JDPA W 05（Ｋ型ダクタイル鉄管接合要領書） 

 (17) JDPA W 06（Ｕ型、Ｕ－Ｄ型ダクタイル鉄管接合要領書） 
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 (18) JDPA W 07（フランジ形ダクタイル鉄管接合要領書） 

 (19) JIS A 5314 (ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング) 

 (20) JIS Z 3050 (パイプライン溶接部の非破壊試験方法) 

(21) JIS Z 3104 (鋼溶接継手の放射線透過試験方法) 

(22) JIS G 3443-1（水輸送用塗覆装鋼管―第１部：直管） 
(23) JIS G 3443-2（水輸送用塗覆装鋼管―第２部：異形管） 
(24) JIS G 3443-3 

（水輸送用塗覆装鋼管―第３部：長寿命形外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆） 
(25) JIS G 3443-4 

（水輸送用塗覆装鋼管―第４部：内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装） 
 

８－２－２ 一般事項 
１ 運搬及び保管 

（１）受注者は、管及び付属品の積み下しに際し、放り投げ、引き下

ろし等によって管に衝撃を与えてはならない。特に、管の両端接

合部、塗覆装部は、損傷しないよう必要に応じて保護を行うとと

もに、取扱いは慎重に行わなければならない。 

（２）受注者は、管及び付属品の運搬に際し、車体の動揺等による管

と管、または車体との接触を避けるため、ゴムシート、むしろ等

で管の保護を行うとともに、くさび止め、ロープ掛け等で固定し

なければならない。 

（３）受注者は、工事施工上、管を同一箇所に集積する場合は、平坦

な地形を選定する。 

また、段積みは、呼び径500㎜以下においては高さで1.5ｍ程度、

呼び径600～1,000㎜以下では２段を限度とし、それ以上の管径に

ついては、特別の理由のない限り段積みしてはならない。 

（４）受注者は、集積所における管の保管において、管体の沈下、継

手部の接地等を防止するため、角材等を敷いた上に置くものとし、

段積みの場合は、くさび止め、ロープ掛け等で崩壊を防がなけれ

ばならない。なお、長期間にわたって保管する場合には、シート

掛けを行うものとする。 

２ 布設接合 

（１）受注者は、管の布設に先立ち管番号を記載した管割図を作成し、

事前に監督員の承諾を得るとともに、管布設時には、管体にも同

じ番号をマーキングし施工するものとする。 

なお、布設にともない管割が変更となった場合は、修正した管



- 276 - 

 

割図を作成し監督員に提出するものとする。 

（２）受注者は、管の現場搬入計画、管の運搬方法、布設接合の方法

及び接合後の点検方法について、施工計画書に記載しなければな

らない。 

（３）受注者は、管の布設に当たり、常に標高、中心線及び配管延長

の測量を行い、布設に錯誤をきたさないようにしなければならな

い。 

（４）受注者は、原則として管の布設を低位部から高位部へ向って受

口に差口を挿入し施工しなければならない。 

（５）受注者は、布設に先立ち、管の内面及び接合部を十分清掃する

とともに、管体及びゴム輪等について損傷の有無を点検しなけれ

ばならない。なお、機能低下につながる損傷を発見した場合は。

監督員に報告し指示を得るものとする。 

（６）受注者は、小運搬、吊り込み、据付けの際、管の取扱いは常に

十分な注意を払い、墜落衝突等の事故が生じないように施工する

ものとする。 

（７）受注者は、管の荷卸ろし、布設について、現場状況及び吊り込

み荷重等を考慮の上適切な機械を使用し、転倒事故等防止に努め

なければならない。 

（８）受注者は、土留工を使用した管布設に当たり、切梁、腹起し等

に管が接触しないよう適切な仮設計画を立案するとともに、必要

に応じ誘導員を配置し、慎重に施工しなければならない。 

（９）受注者は、たて込み簡易土留を使用し管布設を行う場合、クレ

ーン等安全規則 74 条の２及び労働安全衛生規則第 164 条２項及

び３項、並びに平成４年８月24日付け基発第 480 号、平成４年10

月１日付け基発第 542 号労働省労働基準局長通達、平成14年３月

29日付基安発 0329003 号（土止め先行工法）厚生労働省労働基準

局安全衛生部長通達を遵守する。 

なお、管長が５ｍ以上で呼び径700㎜以上を布設する場合、管搬

入口を30ｍに一箇所以上設けるものとするが、腹起こし等でこれ

によらない場合は、別途設計図書によるものとする。 

（10）受注者は、たて込み簡易土留において捨梁を使用する場合、砂

基礎内に捨梁を存置してはならない。 

（11）受注者は、管長の許容差及び継手施工上生ずる管長の伸縮に伴

う調整を適切に行わなければならない。 
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（12）管の接合を行う作業員については、接合に熟練した者でなけれ

ばならない。 

（13）受注者は、特殊な管の接合に当たり、管製造業者の現地指導を

受ける等適切に施工しなければならない。 

（14）受注者は、管の布設を一定期間休止するような場合、土砂等の

流入を防止するため、蓋で管を閉塞する等の措置を取らなければ

ならない。また、掘削溝内に水が溜り管が浮上するおそれがある

ので、布設後早期に埋戻しを完了しなければならない。 

（15）受注者は、管の接合後、直ちに所定の点検を行い、その結果を

監督員に報告しなければならない。なお、不良箇所は手直し又は

再施工しなければならない。 

（16）受注者は設計図書に示す場合を除き、管継手、バルブ、可とう

管、継輪等の据付の使用するボルト、ナットは、地上露出部及び

構造物内はステンレスを使用し、地下埋設物部及びコンクリート

に覆われる部分はＦＣＤ製を使用するものとする。 

ただし、バルブ等でフランジ継手のものは、これに関わらず、

ステンレス製を使用するものとする。 

また、ダクタイル鋳鉄管のうち地殻変動が予想される管路や高

度な耐震性が要求される管路に使用するＳ、ＳⅡ、ＮＳ形継手に

ついてはステンレスを使用するものとする。 

（17）ダクタイル鋳鉄管及び鋼管、バルブ、鋼製可とう管、鋼製継輪

等は、マクロセル腐食（コンクリート／土壌）を防止するため、

設計図書及び第１編第３章第 14 節防食対策工の規定により施工

しなければならない。 

（18）スペーサは次のスペーサ用ゴム版を標準とし、施工に先立ち接

着するものとする。 

厚さ：８mm以上 

面積：管口の1/2寸法角以上 

硬度：80±５度 

３ 枕木及び梯子胴木基礎工 

（１）受注者は、枕木基礎の高さを正確に調整した後、管を設計図書

に示す位置に保持するものとし、管底が枕木に点接触とならない

よう施工しなければならない。 

（２）梯子胴木基礎における各部材は、釘、かすがい等で強固に連結

し、特に胴木は、地盤の連続的な支持を得るよう相欠きまたは重
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ね構造とし、釘、かすがい等で固定するものとする。 

また、管の布設方法については、前項に準ずるものとする。 

４ 構造物工 

   受注者は、分水弁室工、排泥弁室工、空気弁室工、制水弁室工、

減水槽工の施工に当たり、第２編１－１４－２防食対策工の規定に

よるものとする。 

 

 

第３節 土 工 
 
８－３－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
８－３－２ 掘削工 

掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるも

のとする。 

 

８－３－３ 盛土工 
盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。 

 
８－３－４ 整形仕上げ工 

整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。 

 
８－３－５ 作業残土処理工 

作業残土処理工については、第２編１－３－８作業残土処理工の規

定によるものとする。 

 
 

第４節 構造物撤去工 
 
８－４－１ 構造物取壊し工 

構造物取壊し工については、第２編１－19－３構造物取壊し工の規

定によるものとする。 
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第５節 管体基礎工 
 
８－５－１ 砂基礎工 

１ 受注者は、砂基礎の施工に当たり、床掘り面の石礫等を除去し不

陸を整正した後、砂基礎が管全体を均一に支持するよう留意し、基

礎材の締固めを十分に行い、設計図書に示す形状にしなければなら

ない。特に、管の接合部分には、鉛直荷重を集中するような状態を

生じさせてはならない。 

２ 基礎の形状及び基礎材料は、設計図書によるものとし、管の偏心

を防止するため左右均等に施工しなければならない。 

３ 基床部は管布設前に、管側部は管布設後に、それぞれ十分締固め

を行い、管の沈下等を防止するよう施工しなければならない。なお、

締固めの方法及び締固めの程度は、設計図書によるものとする。 

４ 砂基礎は、管底部が均等に接し規定の据付高さとなるよう施工す

るものとし、管の高さ調整のために、角材やベニヤ板等を使用して

はならない。 

５ 継手掘りは、各管種に合わせた幅及び深さを確保するものとし、

管接合後速やかに基礎材と同じ材料で同様に締固めを行うものとす

る。 

６ 受注者は、急な縦断勾配に砂基礎を施工する場合及び湧水が多い

場合、監督員と協議しなければならない。 
 
８－５－２ 砕石基礎工 

砕石基礎工の施工については、本章８－５－１砂基礎工の規定に準

じて行うものとする。なお、塗覆装鋼管及び鋼製継輪、鋼製可とう管

について、砕石基礎となる場合は、本章８－６－４鋼管布設工２据付

（３）塗覆装４）の規定により塗装の保護を行うものとする。 

 
８－５－３ コンクリート基礎工 

（１）受注者は、コンクリートが管底付近等の外周面に、完全に行き

渡るよう十分突固めなければならない。 

（２）管の仮支持のためコンクリートに埋殺しする枕材等は、基礎コ

ンクリートと同等以上の耐久性と強度を有するものとする。 

（３）受注者は、コンクリート打設に当たり、基床に施工継目を設け

分割して打設する場合、管継手と同一箇所に継目がくるよう施工

しなければならない。 
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第６節 管体工 
 
８－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 

１ 受注者は、接合に先立ち、管端外面の全周をヤスリ、ナイフ等で、

２㎜程度面取りしなければならない。なお、管を切断した揚合には、

管端面も仕上げなければならない。 

２ 接着剤は、専用の接着剤を使用し、ＴＳ受口と管差し込み部外面

に、刷毛で均一に塗布しなければならない。 

３ 接着剤は、水、土砂等の異物が混入したものを使用してはならな

い。 

４ 受注者は、管に接着剤を塗布後、ひねらず差し込み、接合後は一

定時間（３分間程度）挿入器等により挿入状態を保持し、管の抜け

出しを防がなければならない。また、管内作業については、接着剤

による溶剤蒸気を排除したうえで行うものとする。 

５ 受注者は、管布設に当たり、管内に接着剤（溶剤）の蒸気が存在

しているとき、低温であるとき並びに管及び継手に無理な応力が作

用しているときにはソルベントクラッキングの発生の可能性が高く

なることを踏まえ、次の事項について注意し施工しなければならな

い。 

（１）接着剤は、作業に支障のない限り出来るだけ薄く均一に塗布す

るものとする。 

（２）配管中及び配管後は管の両口を開け、風通しをよくする等の措

置を講じるものとする。 

（３）配管後は、即時埋戻するよう心掛け、出来ない場合はシート等

を被せ、衝撃を避けるものとする 

（４）無理な接合はしないこと。また、掘削溝の蛇行や溝底の不陸は、

埋戻後管に過大の応力を発生させ、溶剤蒸気の影響を受けやすい

ので、埋戻、締固め等においても細心の注意を払わなければなら

ない。 
６ ゴム輪継手を使用する場合は、以下に基づき施工しなければなら

ない。下記以外については、本章８－６－２強化プラスチック複合

管布設工１．強化プラスチック複合管に準拠するものとする。 

（１）接合前に、挿し口に標線が入っているか確認しなければならな

い。標線が入っていない場合は、受け口長さを考慮し、挿入不足に

よる漏水や挿入しすぎの継手部の破損が起きないように、管中心線

に対して直角に標線を記入しなければならない。 

（２）ゴム輪のはめ込みは、管芯を通し、ゴムのよじれが生じないよ
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う十分に注意し、標線まで挿入しなければならない。 

（３）接合後、ゴム輪がずれていないかチェックゲージ等で確認しな

ければならない。 

 

８－６－２ 強化プラスチック複合管布設工 
１ 強化プラスチック複合管 

（１）接合は、正接合を原則とし、接合部分に専用の滑剤を塗布し、

砂、土、ごみ等が付着せず、ゴム輪が適正な状態で適正な位置に

くるようにしなければならない。 

また、滑剤は、専用のものを適量使用し、ゴム輪の材質を劣化

させるグリース等の油類を使用してはならない。 

（２）受注者は、管の接合を適切な引込み能力を有するレバーブロッ

ク等の引込み器具により引込み接合し、原則として管の受け口に

差し口部を差し込むような方法で進めなければならない。 

（３）ゴム輪のはめ込みは、管芯を通し、ゴムのよじれが生じないよ

う十分に注意し、所定の位置まで挿入しなければならない。 

（４）定置式ゴム輪は、なるべく布設現場において接合直前に取付け

るものとし、ゴム輪は、使用直前まで屋内の暗所で加能な限り、

低温の所に保管するものとする。 

（５）受注者は、ゴム輪を設計図書に示す位置に固定する必要がある

場合、接着剤の性質等に関する資料を監督員に提出しなければな

らない。 

また、このような措置を行った管は、ゴムの劣化を防止するた

めの措置を行わなければならない。 

（６）切管は、それぞれの管種に合わせた管端の処理を行わなければ

ならない。 

２ 鋼製異形管 

（１）鋼製異形管、鋼製可とう管の継手、鋼製継輪の製作については、

FRPM－G－112の規定によるものとする。据付については、本章８

－６－４鋼管布設工の規定によるものとする。 

（２）受注者は、ボルトの締付けはゴム輪が均等になるよう全体を除

々に仮締付けし、最後に管製造メーカーが規定するトルクまでト

ルクレンチで確認しながら締付けしなければならない。 

 
８－６－３ ダクタイル鋳鉄管布設工 

１ ダクタイル鋳鉄管 



- 282 - 

 

（１）接合は、前条１強化プラスチック複合管に準じるものとする。 

（２）ボルトの締付けに当たっては、本章８－６－２強化プラスチッ

ク複合管布設工２鋼製異形管（２）の規定によるものとする。 

（３）切管は、継手形式の仕様に従って挿し口部の加工を行い、加工

部は専用の補修塗料を用いて管の外面と同等の塗装を行わなけれ

ばならない。 

２ 鋼製異形管 

  （１）鋼製異形管、鋼製可とう管、鋼製継輪の製作、据付けについて

は、本章８－６－４鋼管布設工の規定によるものとする。 

  （２）ボルトの締付けは、本条１ダクタイル鋳鉄管（２）の規定によ

るものとする。 

 
８－６－４ 鋼管布設工 

１ 工場製作 

（１）製 作 

１）受注者は、直管、テーパ付き直管、鋼製異形管、鋼製可とう

管、鋼製継輪の工場製作に当たり製作図書を提出して、監督員

の承認を得るものとする。 

２）管の両端の形状は、設計図書に示されている場合を除き、ベ

ベルエンドとする。 

３）ストレートシームで短管を接合して長管に製作する場合、軸

方向の溶接継手は、一直線にしてはならない。 

４）鋼材の工場切断は、シャーリング機または自動ガス切断機等

によって正確に行うものとする。 

５）鋼材の曲げ加工は、ローラその他の機械によって一様かつ正

確に行うものとする。 

６）ダクタイル鋳鉄管、強化プラスチック複合管等との接合部の

受口、差口等は、ゴム軸との接触が完全になるよう機械加工で

仕上げを行うものとする。 

７）フランジは、設計図書に示されている場合を除き、板フラン

ジを標準とし、使用圧力に応じたJIS規格の製品を使用するもの

とする。 

（２）溶 接 

１）溶接工は、作業に応じてJIS等により、技量の認定された者で

なければならない。 
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２）受注者は、溶接作業に当たり、火気、漏電について十分防止

対策を講じなければならない。また、換気にも十分留意しなけ

ればならない。 

３）溶接は、自動溶接を原則とする。 

なお、手溶接を行う場合は、下向溶接を原則とする。 

４）受注者は、溶接作業中、管内塗装面に十分な防護措置を施す

とともに、管内の作業員の歩行についても、十分留意しなけれ

ばならない。 

５）受注者は、溶接部を十分乾燥させ、錆、その他有害なものは

ワイヤーブラシ等で完全に除去し、清掃してから溶接を行わな

ければならない。 

６）受注者は、溶接に際し、管相互のゆがみを矯正し仮溶接を最

小限に行い、本溶接を行うときには、これを完全にはつり取ら

なければならない。本溶接と同等の品質を確保できる場合は、

この限りでない。 

７）受注者は、溶接に当たり、各層ごとのスラグ、スパッタ等を

完全に除去、清掃のうえ行わなければならない。 

８）気温が低い場合は、母材の材質、板厚等に応じて予熱、後熱

その他適当な処置をとらなければならない。しかし、気温が－

15℃より低い場合は、溶接作業を行ってはならない。 

９）溶接は、アーク溶接を原則とし、使用する溶接棒及び溶接条

件に最も適した電流で施工するものとする。 

10）溶接部には、有害な次の欠陥がないこと。なお、溶接部の放

射線透過試験による合格判定は、JIS Z 3050A基準によるものと

し、等級分類は、JIS Z 3104の１種及び２種、３類以上とする。

ただし、異形管の場合は１種、２種及び４種の３類以上とする。 

①わ  れ    ②溶込み不足   ③ブローホール 

④アンダーカット ⑤スラグの巻込み ⑥不整な波形及びつぼ 

⑦肉厚の過不足  ⑧融合不良    ⑨オーバーラップ 

11）仮溶接後には、速やかに本溶接をすることを原則とする。 

12）溶接部の判定記録は、記録用紙に記入のうえ、速やかに監督

員に報告するものとする。 

（３） 塗覆装 

１）塗覆装素地調整は、管体製作後ショットブラストまたは、サ

ンドブラストを行うものとする。 
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２）内面塗装は、液状エポキシ樹脂塗装とし、塗装方法は 

JIS G 3443-4による。塗覆厚は、0.5㎜以上とする。 

３）外面の塗覆装は、設計図書に示すものとするが、膜厚等の詳

細仕様は、表8-6-1のとおりとする 

表8-6-1 外面塗装仕様 

管 種 塗  覆  装  仕  様 厚さ 

直管 

プラスチック被覆 
「水輸送用塗覆装鋼管:第３部:長寿命形外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆(JIS G 

3443-3)」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（WSP A-101）」 

2.0㎜ 
以上 

テーパ
付き直

管 

プラスチック被覆 
「水輸送用塗覆装鋼管:第３部:長寿命形外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆(JIS G 

3443-3)」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（WSP A-101）」 

2.0㎜ 
以上 

異形管 

プラスチック被覆 
「水輸送用塗覆装鋼管:第３部:長寿命形外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆(JIS G 

3443-3)」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（WSP A-101）」 

2.0㎜ 
以上 

４）制水弁室、スラストブロック等貫通部の外面塗覆装は、設計

図書に示されている場合を除き、原則としてプラスチック被覆

とする。なお、スティフナーについても同様とするが、同部の

被覆厚については、規定しない。 

５）フランジ等外面部でプラスチック被覆の施工ができない場合

は、エポキシ樹脂塗料塗装とし、塗膜厚0.5㎜以上とする。 

６）屋外露出管の外面塗覆装は、設計図書に示されている場合を

除き、WSP 009 に準拠する。 

７）現場溶接のための工場塗覆装除外幅は、設計図書に示されて

いる場合を除き､表8-6-2を標準とする。 

表8-6-2 工場塗覆装除外幅 

呼び径（㎜） 除 外 幅（㎜） 

内面 外面 

普通直管 

３５０以下 ８０（片面） １００（片面） 

４００～７００ ８０（片面） １５０（片面） 

８００～１５００ １００（片面） １５０（片面） 

１６００～３５００ １００（片面） ２００（片面） 

テーパ付き直管 

７００～３５００ １００（片面） １００～１５０（片面） 
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２ 据 付 

（１）据 付 

１）受注者は、据付に当たり、監督員と十分打合せを行い、順序、

方法等を定め、手違い、手戻りのないよう留意すること。 

２）受注者は、施工後検査困難となる箇所の据付について、事後

確認が出来る様資料写真等を整備し、施工しなければならない。 

３）受注者は、据付の際、不適当な部材を発見した場合、監督員

と協議し処置するものとする。 

４）据付けは、WSP 002 及び WSP A-102 による。 

（２）溶 接 

１）溶接棒は、第１編２－５－３溶接材料に示す規格に適合する

ものでかつ、母材に適合するものでなければならない。 

    また、溶接棒の取り扱いは、WSP 002 による。 

２）受注者は、現場溶接に従事する溶接工の資格等を証明する書

類を監督員に提出しなければならない。 

３）溶接方法、溶接順序、溶接機、溶接棒等詳細については、施

工計画書に記載するものとする。 

４）屈曲箇所における溶接は、その角度に応じて管端を切断した

後、開先を規定寸法に仕上げてから施工するものとする。なお、

中間で切管を使用する場合も、これに準じるものとする。 

５）受注者は、雨、雪または強風時には、溶接を行ってはならない。 

    ただし、防護施設等を設け、降雨、風雪を防ぐ場合は、この限

りではない。 

６）現場溶接は、管路の一方向から逐次施工することを原則とする。 

７）突き合わせ溶接の開先ルート間隔は、WSP 002 及びWSP A-102

による。 

８）管と管の溶接に当たり、軸方向の溶接継手は、一直線にしては

ならない。 

（３）塗覆装 

１）継手溶接部の内外面塗覆装は、本条１工場製作（３）塗覆装

の規定によるものとする。なお、呼び径800㎜未満では、人力に

よる内面塗装を行わないものとする。 

２）継手溶接部の素地調整は、３種ケレンとする。 

３）プラスチック被覆鋼管における継手部外面塗覆装は、WSP 012

プラスチック系を基本とする。 
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テーパ付き直管の継手部外面塗覆装については、WSPA-102 に

よる。 

表8-6-3 継手部外面塗装仕様 

塗 覆 装 仕 様 厚   さ 

現場溶接部：ジョイントコート 

「水道用塗覆装鋼管ジョイントコート」 

（WSP 012） 

プラスチック系の場合 

  基   材：1.5㎜ 以上 

  粘 着 材：1.0㎜ 以上     

４）基礎材が砕石の場合に、接合部の塗覆装の保護を目的とし、

JWWA -K 153 に規定されている耐衝撃シートを巻くものとする。 

    なお、バルブ、可とう管、継輪についても、同様とする。 

表8-6-4 耐衝撃シートの仕様 

耐衝撃シート 厚さ 巻 き 方 固定バンド 

ポリエチレン 

シート 
１㎜以上 

管縦断方向はジョイント

コートの幅以上とし、円

周方向は、1.5周巻き（１

周＋上半周）とする。 

シート１枚当た

り３箇所以上ナ

イロンバンド等

で固定する。 

３ 鋼製異形管 

（１）鋼製異形管、鋼製可とう管、鋼製継輪の製作、据付けについて

は、本条１工場製作～２据付の規定によるものとする。 

（２）ボルトの締付けについては、本章８－６－２強化プラスチック

複合管布設工２ 鋼製異形管（２）の規定によるものとする。 

 
８－６－５ 弁設置工 

１ 受注者は、弁類の設置に当たり、弁重量を構造物に伝達できる基

礎構造とする。ただし、弁の固定については、第１編第３章第14節

防食対策工の規定によるものとする。 

２ 受注者は、弁類の設置に当たり、塗膜の欠損に注意するとともに、

欠損した箇所については、同等以上の塗装を行わなければならない。 

３ 受注者は、弁類を直接土中に埋設する場合には、第２編第１章第

14節防食対策工の規定によるものとする。 

４ 受注者は、ボルトの締付けについて、本章８－６－２強化プラス

チック複合管布設工２ 鋼製異形管（２）の規定によるものとする。 

５ 水弁等の内外面を塗覆装は、設計図書に示されている場合を除き、

表8-6-5のとおりとする。 
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表8-6-5 弁の内外面塗装仕様 

弁箱材質 塗 覆 装 仕 様 塗膜厚 

ＦＣ 

・水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装「水道用液状
エポキシ樹脂塗料塗装方法（JWWA K 135 ）」 
水道用合成樹脂塗料塗装「水道用ダクタイル鋳鉄
管合成樹脂塗料塗装（JWWA K 139 ）」 

 0.3㎜

以上 

ＦＣＤ 

・水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装「水道用液状
エポキシ樹脂塗料塗装方法（JWWA K 135 ）」 
・水道用合成樹脂塗料塗装「水道用ダクタイル鋳
鉄管合成樹脂塗料塗装（JWWA K 139）」 
・エポキシ樹脂紛体塗装「水道用ダクタイル鋳鉄
管内面エポキシ樹脂紛体塗装（JWWA G 112）」 

0.3㎜
以上 

 
 
第７節 分水弁室工 
 
８－７－１ 作業土工 

作業土工については、第２編１－３－７作業土工の規定によるもの

とする。 

 

８―７－２ 弁室工 
１ 基礎工の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定によ

るものとする。 

２ 型枠の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規定

によるものとする。 

３ コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンクリー

トの規定によるものとする。 

４ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。 

５ 受注者は、弁室の底版と側壁部の打継目部については、構造物内

への地下水の進入を防ぐため、打継目部の処理を十分に行うととも

に、必要に応じ、第２編第１章１－７－12継目４の補強等を行うも

のとする。 

６ 弁室底版面の仕上げに当たり、弁室内に侵入した水を排水升に集

中させるよう、構造に影響しない範囲で勾配または溝切を行うもの

とする。 

７ 巻上げロッド及び振れ止め金具の設置に当たり、弁がスムーズに

開閉できるよう芯を通すとともに、第２編第１章第14節防食対策工
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の規定によるものとする。 

８ 受注者は、道路下の弁室にあって、マンホール蓋及び本体が路面

との段差が生じないよう、また雨水が集中しないよう平坦に施工し

なければならない。 

 
８－７－３ 付帯施設設置工 

１ ネットフェンス等の施工については、第２編１－12－２安全施設

工の規定によるものとする。 

２ 敷砂利工の施工については、第２編１－11－５砂利舗装工の規定

によるものとする。 

 
 

第８節 排泥弁室工 
 
８－８－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
８－８－２ 弁室工 

    排泥弁室工の施工については、本章８－７－２弁室工の規定による

ものとする。 

 

８－８－３ 付帯施設設置工 
    付帯施設工の施工については、本章８－７－３付帯施設設置工の規

定によるものとする。 

 

 

第９節 空気弁室工 
 
８－９－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
８－９－２ 弁室工 

空気弁室工の施工については、本章８－７－２弁室工の規定による

ものとする。 
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第10節 流量計室工 
 
８－10－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
８－10－２ 計器類室工 

計器類室工の施工については、本章８－７－２弁室工の規定による

ものとする。 

 
８－10－３ 付帯施設設置工 

付帯施設工の施工については、本章８－７－３付帯施設設置工の規

定によるものとする。 

 
 

第11節 制水弁室工 
 
８－11－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
８－11－２ 弁室工 

    制水弁室工の施工については、本章８－７－２弁室工の規定による

ものとする。 

 
８－11－３ 付帯施設設置工 

付帯施設工の施工については、本章８－７－３付帯施設設置工の規

定によるものとする。 

 

第12節 減圧水槽工 
 
８－12－１ 作業土工 

    作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 
８－12－２ 減圧水槽工 

１ 基礎工の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定によ

るものとする。 

２ 型枠の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規定
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によるものとする。 

３ コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンクリー

トの規定によるものとする。 

４ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。 

 
８－12－３ 付帯施設設置工 

    付帯施設工の施工については、本章８－７－３付帯施設設置工の規

定によるものとする。 

 
 

第13節 スラストブロック工 
 
８－13－１ スラストブロック工 

１ 基礎の施工については、第２編第１章第４節基礎工の規定による

ものとする。 

２ 型枠の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規定

によるものとする。 

３ コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンクリー

トの規定によるものとする。 

４ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。 

 

 

第14節 付帯工 
 
８－14－１ 用地境界杭工 

用地境界杭工の施工については、第２編第１章第18節用地境界杭工

の規定によるものとする。 

 
８－14－２ 埋設物表示工 

１ 埋設物表示テープは、設計図書に示す場合を除き二枚重ねを使用

する。 

２ 埋設物表示テープは、設計図書に示す埋設深で管中心線上に布設

するものとする。 
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第15節 法面工 
 
８－15－１ 植生工 

植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも

のとする。 

 

８－15－２ 吹付工 
吹付工の施工については、第２編１－６－４法面吹付工の規定によ

るものとする。 

 
 

第16節 耕地復旧工 
 
８－16－１ 水田復旧工 

水田復旧工の施工については、第２編１－15－２水田復旧工の規定

によるものとする。 

 
８－16－２ 畑地復旧工 

畑地復旧工の施工については、第２編１－15－３畑地復旧工の規定

によるものとする。 

 
 

第17節 道路復旧工 
 

第２編第１章の第17節道路復旧工の規定によるものとする。 

 

第18節 水路復旧工 
 
８－18－１ 土水路工 

土水路工の施工については、第２編１－16－２土水路工の規定によ

るものとする。 

 
８－18－２ プレキャスト水路工 

プレキャスト水路工の施工については、第２編１－16－３プレキャ

スト水路工の規定によるものとする。 
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第９章 畑かん施設工事 
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第１節 適 用 

 
９－１－１ 適 用 

本章は、畑地かんがい施設の硬質塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管、

炭素鋼鋼管の布設及びバルブ類の据付その他これに類する工種につい

て適用するものとする。 

 

 

第２節 一般事項 

 
９－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第２編７－２－１適用すべき諸基準

の規定によるものとする。 

 

９－２－２ 一般事項 
一般事項については、第２編７－２－２一般事項の規定によるもの

とする。 

 

 

第３節 土 工 

 
９－３－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

 

９－３－２ 作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。 

 

 

第４節 構造物撤去工 

  
９－４－１ 構造物取壊し工 

構造物取壊し工の施工については、第２編１－１９－３構造物取壊

し工の規定によるものとする。 
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第５節 管体基礎工 

 
９－５－１ 砂基礎工 

砂基礎工の施工については、第２編１－４－８砂基礎工の規定によ

るものとする。 

 

９－５－２ 砕石基礎工 
砂基礎工の施工については、第２編１－４－９砕石基礎工の規定に

よるものとする。 

 

９－５－３ コンクリート基礎工 
砂基礎工の施工については、第２編１－４－10コンクリート基礎工

の規定によるものとする。 

 

 

第６節 管体工 

 
９－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 

硬質ポリ塩化ビニル管布設工の施工については、第２編８－６－１

硬質ポリ塩化ビニル管布設工の規定によるものとする。 

 

９－６－２ ダクタイル鋳鉄管布設工 
ダクタイル鋳鉄管布設工の施工については、第２編８－６－３ダク

タイル鋳鉄管布設工の規定によるものとする。 

 

９－６－３ 炭素鋼鋼管布設工 
炭素鋼鋼管布設工の施工については、第２編８－６－４鋼管布設工

の規定によるものとする。 

 

９－６－４ 弁設置工 
弁設置工の施工については、第２編８－６－５弁設置工の規定によ

るものとする。 

 

 

第７節 構造物工 

 
９－７－１ 分水工設置工 

分水工設置工の施工については、第２編８－７－２弁室工の規定に
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準じるものとする。 

 

９－７－２ 排泥弁室工 
排泥弁設置工の施工については、第２編８－７－２弁室工の規定に

準じるものとする。 

 

９－７－３ 空気弁室工 
空気弁室工の施工については、第２編８－７－２弁室工の規定に準

じるものとする。 

 

９－７－４ 流量計室工 
流量計室の施工については、第２編８－10－２計器類室工の規定に

準じるものとする。 

 

９－７－５ 制水弁室工 
制水弁室工の施工については、第２編８－11－２弁室工の規定に準

じるものとする。 

 

９－７－６ スラストブロック工 
スラストブロック工の施工については、第２編８－13－１スラスト

ブロック工の規定に準じるものとする。 

 

 

第８節 付帯工 

 
９－８－１ 用地境界杭工 

用地境界杭工の施工については、第２編第１章第18節用地境界杭工

の規定によるものとする。 

 

９－８－２ 埋設物表示工 
埋設物表示工の施工については、第２編８－14－２埋設物表示工の

規定によるものとする。 
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第９節 末端工 

  
９－９－１ 給水栓設置工 

受注者は、設計図書に示すとおり給水栓を設置しなければならない。

なお、現地状況からこれにより難い場合、監督員と協議しなければな

らない。 

 

９－９－２ 散水支管設置工 
受注者は、立上り管を樹高と同等の高さとし、樹高により設置高さ

を調整するものとする。なお、散水施設の配置は設計図書に示すとお

りであるが、現地状況からこれにより難い場合、監督員と協議しなけ

ればならない。 

 

９－９－３ 散水器具工 
受注者は、工事に使用する散水器具について、事前に承認図及び試

験成績書等を監督員に提出し、承諾を得るものとする。 

 

 

第10節 耕地復旧工 

 
９－10－１ 水田復旧工 

水田復旧工の施工については、第２編１－15－２水田復旧工の規定

によるものとする。 

 

９－10－２ 畑地復旧工 
畑地復旧工の施工については、第２編１－15－３畑地復旧工の規定

によるものとする。 

 

 

第11節 道路復旧工 

  
９－11－１ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第２編１－17－４舗装準備工の規定

によるものとする。 

 

９－11－２ アスファルト舗装工 
アスファルト舗装工の施工については、第２編１－17－５アスファ

ルト舗装工の規定によるものとする。 
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９－11－３ コンクリート舗装工 
コンクリート舗装工の施工については、第２編１－17－６コンクリ

ート舗装工の規定によるものとする。 

 

９－11－４ 砂利舗装工 
砂利舗装工の施工については、第２編１－17－７砂利舗装工の規定

によるものとする。 

 

９－11－５ 道路用側溝工 
道路用側溝工の施工については、第２編１－17－８道路用側溝工の

規定によるものとする。 

 

９－11－６ 安全施設工 
安全施設工の施工については、第２編１－17－９安全施設工の規定

によるものとする。 

 

９－11－７ 区画線工 
区画線工の施工については、第２編１－17－10区画線工の規定によ

るものとする。 

 

９－11－８ 縁石工 
縁石工の施工については、第２編１－17－11縁石工の規定によるも

のとする。 

 

 

第12節 水路復旧工 

  
９－12－１ 土水路工 

土水路工の施工については、第２編１－16－２土水路工の規定によ

るものとする。 

 

９－12－２ プレキャスト水路工 
プレキャスト水路工の施工については、第２編１－16－３プレキャ

スト水路工の規定によるものとする。 
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第10章 フィルダム工事 
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第１節 適 用 
 
10－１－１ 適用 

本章は、フィルダム工事における基礎掘削工、盛立工、コンクリー

ト工、観測計器工、その他これらに類する工種について適用するもの

とする。 

 

 

第２節 一般事項 
 
10－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。 

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「ダム」 

                                      農林水産省農村振興局 

（２）多目的ダムの建設         (一財)ダム技術センター 

（３）グラウチング技術指針・同解説  (一財)国土技術研究センター 

（４）ルジオンテスト技術指針・同解説(一財)国土技術研究センター 

 

10－２－２ 一般事項 
１ 受注者は、治水、利水及び河川工作物等に悪影響を及ぼさないよ

う設計図書に従い施工しなければならない。 
２ 受注者は、工事区域内の雨水及び汚濁水を設計図書に従い処理し

て排水しなければならない。 

 

 

第３節 転流工 

 
10－３－１ 仮排トンネル 

仮排トンネルの施工については、第２編第５章トンネル工事の規定

に準じるものとする。 

 

10－３－２ 雑 工 
仮排トンネルの雑工の施工については、第２編第５章トンネル工事
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の規定に準じるものとする。 

 
 
第４節 基礎掘削工 

 
10－４－１ 堤体頂部掘削、10－４－２ 堤体部掘削 

１ 掘削分類 

掘削は、次の２種類に分類し、その判定は設計図書に示す判定要

領に基づき監督員が行うものとする。 

（１）土砂掘削（転石等を含む） 

（２）岩盤掘削 

ただし、本条５基礎地盤面の処理（３）に示す仕上げ掘削は、

岩盤掘削に含むものとする。 

２ 過掘の処理 

（１）受注者は、設計図書に示す予定掘削線以上に掘削した場合、受

注者の責任で処理しなければならない。 

（２）受注者は、本条２過掘の処理（１）の埋戻材料及び施工方法に

ついて監督員の承諾を得るものとする。 

（３）受注者は、掘削断面内に堅硬な岩が露出する場合、監督員の確

認を得て存置することができる。 

３ 付帯構造物 

受注者は、掘削に当たり、付帯構造物に支障を与えないよう施工

しなければならない。 

４ 発破の制限 

受注者は、仕上げ掘削面の直近部で掘削を行う場合、その掘削工

法及び深さは設計図書によるものとし、自然の基礎岩盤に乱れやゆ

るみを生じさせないよう使用する火薬量を制限しなければならない。 

５ 基礎地盤面の処理 

（１）基礎地盤とは、設計図書に示す予定掘削線以下の岩盤及び土砂

地盤で、フィルダム及び付帯構造物の基礎となる部分をいう。 

（２）受注者は、基礎地盤の整形について監督員の確認を得るものと

する。 

（３）仕上げ掘削 

１）仕上げ掘削とは、掘削作業によりゆるんだ地盤を、火薬類を

使用しないで掘削除去し基礎地盤面を仕上げる作業をいう。 

２）受注者は、仕上げ掘削を行うとき、基礎地盤に乱れやゆるみ
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が生じない方法により仕上げなければならない。 

３）受注者は、仕上げ掘削の厚さ及び仕上がり形状について、設

計図書によるものとする。 

４）受注者は、基礎地盤面上の草、木、根等構造物に有害となる

ものは除去しなければない。 

（４）受注者は、基礎地盤の仕上げ掘削完了後、盛立までの期間に風

化、変質が生じないようにしなければならない。 

（５）基礎地盤清掃 

受注者は、着岩材の盛立に先立ち、圧力水、圧縮空気、ワイヤ

ブラシ等を用いて清掃し、基礎地盤面上の浮石、岩片、砂、油及

び溜水等を除去しなければならない。 

６ 不良岩等の処理 

（１）受注者は、風化岩等不良岩及び破砕帯、断層の処理に当たり、

設計図書及び監督員の指示によらなければならない。 

（２）受注者は、基礎地盤からの湧水処理の方法について、設計図書

及び監督員の指示によらなければならない。 

７ 基礎地盤の確認及び検査 

（１）受注者は、基礎掘削、整形及び清掃が完了したとき、基礎地盤

としての適否について、監督員の確認を得るものとする。 

（２）受注者は、基礎地盤の確認に際して、設計図書に示す資料及び

基礎地盤の確認に必要な資料を整備し、監督員に提出しなければ

ならない。 

（３）受注者は、河川管理者が行う基礎地盤検査に必要な資料の作成

等について協力をしなければならない。 

 

 

第５節 原石採取工 

 
10－５－１ 原石山表土廃棄岩処理 

原石山表土廃棄岩処理については、第１編１－１－22建設副産物の

規定によるものとする。  

 

10－５－２ 盛立材採取工 
１ 材料採取 

（１）受注者は、設計図書に示す場所から盛立材料を採取するものと

するが、その材料は、次の事項を満足するものでなければならな
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い。 

１）ダム盛立面に搬入する材料は、設計図書に示す管理値を満足

する品質であること。 

２）材料は、施工期間を通じて設計図書に示す頻度で品質管理試

験を行い、規格値内であることを確認し、監督員に提出するこ

と。 

（２）受注者は、この材料を監督員の指示または承諾なしに、ダム盛

立工事以外の工事に使用してはならない。 

（３）表土処理 

受注者は、表土の取り除き完了後、監督員の確認を得るもとす

る。 

（４）採取 

１）受注者は、材料の採取に当たり、草木、根、泥土、その他の

有害物が混入しないようにしなければならない。 

２）受注者は、材料採取中に監督員が材料として品質試験の結果

から不適当と認めた場合、監督員の指示に従わなければならな

い。 

３）受注者は、材料採取中及び採取完了後において、落石等によ

る事故が生じないように、設計図書に示す方法により法面保護

を行わなければならない。 

２ 材料試験 

受注者は、盛立材料の試験を、設計図書及び監督員の指示により

行わなければならない。 

 

 

第６節 土取場工 

 
10－６－１ 土取場表土処理工 

土取場表土処理工の施工については、第２編１－３－１一般事項及

び１－３－２掘削工の規定によるものとする。 

 

10－６－２ ロ－ム材採取工 
ロ－ム材採取工の施工については、本章10－５－２盛立材採取工の

規定によるものとする。 
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第７節 仮置工 

 
10－７－１ ストックパイル工 

ストックパイル工の施工については、設計図書に示すとおり行わな

ければならない。 

 

 

第８節 フィルダム堤体工 

 
10－８－１ 盛立工 

１ 基礎地盤確認後の再処理 

受注者は、次の場合には監督員の指示に従い、本章10－４―２堤

体部掘削５基礎地盤面の処理（５）の基礎地盤清掃を行い、盛立直

前に監督員の再確認を受けなければならない。 

（１）基礎地盤の確認後、地盤を長期間放置した場合 

（２）基礎地盤の確認後、地盤が著しく変化した場合 

２ 盛立工 

（１）一般 

盛立工とは、フィルダムの構成部分である遮水ゾーン、フィル

タゾーン、トランジションゾーン、ロックゾーン盛立及び堤体法

面保護の諸工種をいう。 

（２）受注者は、盛立材料が設計図書に示す品質と合致しない場合、

監督員の指示に従い処理しなければならない。 

（３）受注者は、盛立に当たり、水平に施工しなければならない。 

ただし、雨水の排水等を考慮して盛立面に勾配を付ける場合は、

設計図書によらなければならない。 

（４）受注者は、まき出し厚、まき出し機械、転圧機械、転圧回数、

転圧速度及び転圧機械の軌跡の重複について、設計図書によらな

ければならない。 

（５）隣接ゾーンとの盛立 

１）受注者は、フィルダム堤体部の各ゾーンを、ほぼ同標高に盛

立てなければならない。 

２）受注者は、盛立ゾーンの一部を先行して盛立てる場合、その

範囲、形状等について監督員の承諾を得るものとする。 

３）受注者は、各ゾーン境界部分のまき出しに当たり、粒度が漸

変するよう施工しなければならない。 



- 305 - 

 

（６）運搬路等 

１）受注者は、遮水ゾーン及びフィルタゾーンを横断する運搬路

を設ける場合、盛立面を保護する構造のものとし、その構造及

び位置について、監督員の承諾を得るものとする。 

２）受注者は、運搬路の跡地等で過度な転圧となっている部分及

び細粒化が生じている部分について、かき起して、不良部分を

除去して再度転圧を行わなければならない。 

（７）受注者は、長期間にわたって盛立を中止し、その後盛立を再開

する場合、盛立面処理について、監督員の確認を得るものとする。 

（８）受注者は、まき出し時に遮水材及びフィルタ材のオーバーサイ

ズ等は、除去しなければならない。 

（９）受注者は、基礎面に湧水がある場合または流水が流下する場合

の遮水材等の材料盛立てに当たり、監督員の指示する方法により

湧水や流水の影響を除いて盛立てなければならない。 

（10）受注者は、盛立材料の転圧終了後であっても、監督員が不適当

と認めた場合、監督員の指示に従い処理しなければならない。 

（11）受注者は、観測計器の測定を設計図書に従い行うものとする。

なお、観測計器の測定値に異常が発生した場合には、速やかに工

事を中止し、監督員の指示に従い処理しなければならない。 

３ 着岩材の盛立 

（１）受注者は、遮水ゾーンの盛立に先立ち、遮水材に接するコンク

リート面の接触面処理について、設計図書によらなければならな

い。 

（２）受注者は、コンクリート及び岩盤の接着面について、設計図書

に示す細粒材料（以下、「着岩材」という。）を使用しなければ

ならない。 

（３）受注者は、設計図書に示す方法により、着岩材を施工しなけれ

ばならない。 

（４）受注者は、着岩材の施工後、遮水材を盛立てるまで、着岩材の

含水比を設計図書に示す規格値内に保つよう処理しなければなら

ない。 

４ 遮水材の盛立 

（１）受注者は、まき出された材料が、設計図書に示す含水比を確保

できない場合、監督員の指示に従い処理しなければならない。 

（２）受注者は、既に転圧した層の表面が過度に乾燥、湿潤または平

滑となっており、上層との密着が確保できない場合、監督員の指
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示に従い、散水あるいはかき起し等の方法で処理し、この部分の

再転圧完了後に次層のまき出しを行わなければならない。 

（３）受注者は、転圧に当たり、転圧機械をダム軸と平行に走行させ

るものとし、転圧した面を乱すことのないようにしなければなら

ない。 

（４）受注者は、転圧中に降雨等で作業を中断する場合、既に転圧さ

れた面及び転圧されていない面についても監督員の承諾を得た

方法で、雨水の浸透を防ぐ措置を講じなければならない。 

（５）受注者は、転圧に当たり、過度な転圧による透水性の増加ある

いは異常に高い間隙水圧が発生しないよう施工しなければなら

ない。 

５ フィルタ・トランジションの盛立 

受注者は、転圧に当たり、転圧機械をダム軸と平行に走行させな

ければならない。  

ただし、斜面付近でダム軸と直角方向に走行させる場合は、監督

員の承諾を得るものとする。 

６ ロックの盛立 

（１）受注者は、小塊を基礎地盤またはトランジション側に、大塊は

外側になるようにまき 出さなければならない。 

（２）受注者は、転圧に当たり、転圧機械をダム軸と平行に走行させ

なければならない。 

ただし、斜面付近でダム軸と直角方向に走行させる場合は、監

督員の承諾を得るものとする。 

（３）受注者は、転圧面が細粒化した場合、リッパー等でかき起し、

次層の盛立を行わなければならない。 

７ 堤体法面保護工 

（１）受注者は、設計図書に示す種類及び品質の材料を使用しなけれ

ばならない。 

（２）受注者は、波浪等の外力によって、表層ロック材が抜け出ない

よう施工しなければならない。 

 

10－８－２ 埋設計器 
１ 一 般 

受注者は、観測計器設置前に性能検査を行い、監督員の承諾を得

るものとする。 
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２ 据 付 

（１）受注者は、観測計器の設置に当たり、計器の精度を損なわない

ように設置しなければならない。 

（２）受注者は、観測計器の設置に当たり、原則として監督員の立会

いのもとに、計器の設置位置及び製造番号を確認した後据付し、

設計図書に従い埋戻しを行わなければならない。 

（３）受注者は、設計図書に示す高さまでの埋戻しが完了後、計器の

作動状況を検査し、監督員に報告しなければならない。 

（４）受注者は、観測計器の設置に係る諸結果を、監督員に提出しな

ければならない。 

 

10－８－３ 堤頂工 
受注者は、堤頂工の施工について設計図書により行うものとし、疑

義が生じた場合、監督員に確認するものとする。 

 

10－８－４ 雑 工 
受注者は、ドレーンの施工について設計図書に示す品質、断面及び

施工方法によらなければならない。 

 

 

第９節 監査廊 

 
10－９－１ 掘削工 

掘削工の施工については、本章10－４－１堤体頂部掘削の規定によ

るものとする。 

 

10－９－２ コンクリ－ト工 
１ 一 般 

受注者は、コンクリート構造物がダム堤体に接する場合、設計図

書及び監督員の指示に従い施工しなければならない。 

２ コンクリート工 

受注者は、監査廊のコンクリート施工について、第２編第１章第

７節コンクリートから第２編第１章10節特殊コンクリートの規定に

よるものとする。 

  

10－９－３ 埋設工 
１ 受注者は、観測計器の設置前に計器の動作確認を行い、その結果
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を監督員に報告しなければならない。また、計器製造者の品質また

は性能に関する資料を監督員に提出しなければならない。 

２ 受注者は、観測計器の設置に当たり、計器の精度を損なわないよ

うに設置しなければならない。 

３ 受注者は、観測計器の設置に当たり、原則として監督員の立会い

のもとに計器の設置位置及び製造番号を確認した後、設計図書に従

い設置を行わなければならない。 

４ 受注者は、設計図書に示す高さまでコンクリートの打込みが完了

した後、観測計器の作動状況を検査し、監督員に報告しなければな

らない。 

５ 受注者は、観測計器設置に係る諸結果を監督員に提出しなければ

ならない。 

 

10－９－４ 継目工 
１ 受注者は、ダムの安定性、水密性を害しないように、継目を施工

しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書に示されていない打継目、または施工上必要

と認められていない打継目をやむを得ず設ける場合に、監督員の承

諾を得るものとする。 

３ 受注者は、各リフトに上昇してくる水によって、品質の悪いコン

クリートとならないようにしなければならない。 

水平打継目に品質の悪いコンクリートができた場合は、この部分

のコンクリートを取り除かなければならない。 

４ 受注者は、水平打継目の処理に当たり、レイタンス、浮石を確実

に除去するものとし、その時期については、監督員の指示を得るも

のとする。 

やむを得ずチッピングを行わなければならない場合には、監督員

の承諾を得るものとする。  

５ 受注者は、横継目及び縦継目等の収縮継目の処理に当たり、突起、

モルタル等の付着物、雑物、その他の汚れを取除き、圧力水等によ

り清掃しなければならない。 

６ 受注者は、長期間打ち止めした水平打継目の処理に当たり、監督

員の承諾を得るものとする。 

７ 受注者は、収縮継目の表面を清掃してから、新コンクリートを打

継がなければならない。 
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10－９－５ 雑 工 
雑工の施工については、本章10－３－２雑工の規定によるものとす

る。 

 

 

第10節 洪水吐工 

 
10－10－１ 掘削工 

掘削工の施工については、本章10－４－１堤体頂部掘削の規定によ

るものとする。 

 

10－10－２ コンクリ－ト工 
コンクリ－ト工の施工については、本章10－９－２コンクリ－ト工

の規定によるものとする。 

 

10－10－３ 埋設工 
埋設工の施工については、本章10－９－３埋設工の規定によるもの

とする。 

 

 

第11節 グラウチング工 

 
10－11－１ コンソリデーショングラウチング工 

１ 一般 

（１）受注者は、設計図書及び監督員の指示に従い、基礎グラウチン

グを施工しなければならない。 

（２）受注者は、施工に当たり、経験豊富な技術者を配置し、作業状

況、岩盤の状況を把握し、作業が適切に行われるようにしなけれ

ばならない。 

（３）受注者は、施工に当たり、ダム本体工事との工程を十分調整し

ながら実施しなければならない。 

２ 施工順序 

受注者は、設計図書に示す方法及び順序により、グラウチングを

施工しなければならない。 

３ ボーリング工 

（１）削孔機械 

受注者は、設計図書に示す仕様の削孔機械を使用しなければな
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らない。 

（２）削孔 

１）受注者は、設計図書に示す位置及び順序で削孔しなければな

らない。 

なお、追加孔の削孔位置については、監督員の承諾を得るもの

とする。 

２）受注者は、削孔長の確認後でなければ、削孔機械を移動して

はならない。 

３）受注者は、コンクリートを通して削孔する場合、構造物内に

埋設鉄筋、クーリングパイプ、各種観測計器、リード線等の埋

設物に損傷を与えないようにしなければならない。 

４）受注者は、削孔中は常にその岩質の変化、断層や破砕帯の状

況、湧水、漏水の有無等に注意をはらい、これらに変化が認め

られた場合、記録するとともに監督員の指示を得るものとする。 

５）受注者は、設計図書に示す深度まで削孔した後、圧力水によ

り孔内のスライムを、洗浄、除去しなければならない。 

６）受注者は、孔内及び孔口維持のために、孔番号を記した木栓

等で孔口をふさがなければならない。 

（３）コア採取及び保管 

１）受注者は、設計図書に示す孔について、コアを採取しなけれ

ばならない。 

２）受注者は、採取したコアを孔ごとにコア箱に整理し、監督員

の指示する場所に納入しなければならない。 

４ グラウチング工 

（１）注入機械 

受注者は、設計図書に示す仕様の注入機械を使用しなければ

ならない。 

（２）グラウチング用配管 

受注者は、グラウチング用配管の配管方法について、監督員の

承諾を得るものとする。 

（３）セメントミルクの製造及び輸送 

１）受注者は、セメントミルクの製造方法及び輸送方法について

は、監督員の承諾を得るものとする。 

２）受注者は、水及びセメント等の計量方法については、監督員

の承諾を得るものとする。なお、計量装置は、設計図書に従い

定期的に検査し、検査結果を監督員に提出しなければならない。 
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３）受注者は、設計図書に従い、製造されたセメントミルクの比

重を管理しなければならない。 

（４）セメントミルク注入の管理 

受注者は、各孔ごとの注入時間、注入圧力及び注入量を記録す

るための注入記録装置を、流量圧力制御装置とグラウトレコーダ

ーに併設し管理しなければならない。 

また、これらの事項を整理して、監督員に提出しなければなら

ない。 

なお、注入記録の整理方法は、事前に監督員の承諾を得るもの

とする。 

（５）セメントミルク注入圧力及びセメントミルクの配合、切替え 

受注者は、注入圧力、セメントミルクの配合及びその切替えに

ついては、設計図書及び監督員の指示によらなければならない。 

（６）水押し試験及び透水試験 

受注者は、セメントミルク注入に先立ち、設計図書に示す方法

により水押し試験及び透水試験を行い、ルジオン値を記録、整理

し、監督員に提出しなければならない。 

（７）セメントミルク注入  

１）受注者は、設計図書に示す注入方法、順序及び注入制限に従

い施工しなければならない。 

２）受注者は、注入の開始、注入圧力、注入速度、注入完了及び

注入中断基準について、設計図書によらなければならない。 

また、注入中の注入圧、注入量及び注入速度についても、常

に設計図書の規定に合致するよう管理しなければならない。 

３）受注者は、注入中のステージが完了するまで、原則として連

続注入をしなければならない。 

４）受注者は、同一ステージの場合において、隣接する孔の同時

注入を行ってはならない。ただし、これ以外の場合は設計図書

によらなければならない。 

５）受注者は、注入中、コンクリート構造物等及び基礎岩盤の変

位を観察、記録しなければならない。また、設計図書に示す許

容変位量を超える変位を観測した場合、設計図書により処理す

るものとする。 

６）受注者は、注入中、岩盤表面等にセメントミルクの漏出を認

めた場合、設計図書に示す方法により処理しなければならない。 

７）受注者は、グラウチングの施工によって所要の改良効果が得
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られない場合、設計図書に基づいて追加グラウチングを行わな

ければならない。 

なお、追加孔の位置、方向、深度、注入仕様等は、事前に監

督員の承諾を得るものとする。 

（８）セメントミルク注入効果の判定  

受注者は、グラウチングによる注入効果を確認するため設計図

書に基づいてチェック孔を削孔し、コアの採取と透水試験を行わ

なければならない。 

なお、チェック孔の位置、方向、深度及びその処理方法等は、

設計図書及び監督員の指示によらなければならない。 

 

10－11－２ ブランケットグラウチング工 
ブランケットグラウチング工の施工については、本章10－11－１コ

ンソリデーショングラウチング工の規定によるものとする。 

 

10－11－３ カーテン・補助カーテングラウチング工 
カーテン・補助カーテングラウチング工の施工については、本章

10－11－１コンソリデーショングラウチング工の規定によるもの

とする。 

 

 

第12節 堤体観測工 
 
10－12－１ 浸透量観測設備 

浸透量観測設備の施工については、第２編第１章第７節コンクリー

トの規定によるものとする。 

 

 

第13節 雑工事 
 
10－13－１ 閉塞工 

受注者は、閉塞工の施工について設計図書により行うものとし、そ

の時期については監督員と協議しなければならない。 

（１）受注者は、閉塞コンクリートの運搬及び打込み方法について、

監督員の承諾を得るものとする。 

（２）閉塞コンクリートの示方配合は、設計図書によらなければなら

ない。 
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なお、示方配合を現場配合に直す場合は、第２編第１章第７節

コンクリートの規定によるものとする。 

（３）受注者は、コンクリートを打込むときに、仮締切り等からの漏

水がある場合の処理方法について、監督員の承諾を得るものとす

る。 

（４）受注者は、閉塞コンクリートの温度上昇抑制のための処置につ

いて、設計図書によらなければならない。 

 

10－13－２ グラウチングトンネル 
受注者は、グラウチングトンネルの施工について、設計図書に従い

実施するものとし、その詳細については、監督員と協議しなければな

らない。 

 

10－13－３ 法面保護工 
法面保護工の施工については、第２編第１章６節法面工の規定によ

るものとする。 

 

10－13－４ 原形復旧工 
原形復旧工の施工については、第２編第１章第15節耕地復旧工の規

定によるものとする。 

 

10－13－５ 建設発生土処理工 
建設発生土処理工の施工については、第１編１－１－22建設副産物

の規定によるものとする。 

 

 

第14節 管理橋上部工 
 
10－14－１ 管理橋上部工 

天端橋梁の施工については、第２編第14章第９節管理橋上部工の規

定によるものとする。 
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第11章 コンクリートダム工事  
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第１節 適 用  
 

11－１－１ 適 用 
本章は、コンクリートダム工事における掘削工、コンクリート工、

埋設物設置工等その他これらに類する工種について適用するものとす

る。  

 

 

第２節 一般事項  
 
11－２－１ 適用すべき諸基準  

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。  

（１）コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）（公社）土木学会  

（２）多目的ダムの建設       (一財)ダム技術センター 

（３）グラウチング技術指針・同解説 (一財)国土技術研究センター 

（４）ルジオンテスト技術指針・同解説(一財)国土技術研究センター 

 

11－２－２ 一般事項  
一般事項については、第２編10－２－２一般事項の規定によるもの

とする。  

  

 

第３節 転流工  
 

11－３－１ 仮排トンネル  
仮排トンネルの施工については、第２編10－３－１仮排トンネルの

規定によるものとする。  

 

11－３－２ 雑 工  
雑工の施工については、第２編10－３－２雑工の規定によるものと

する。  
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第４節 基礎掘削  
 

11－４－１ 堤体頂部掘削、11－４－２ 堤体部掘削  
１ 掘削分類  

堤体頂部掘削の掘削分類については、第２編10－４－１堤体頂部

掘削、第２編10－４－２堤体部掘削１掘削分類の規定によるものと

する。  

２ 過堀の処理  

過堀の処理については、第２編10－４－１堤体頂部掘削、第２編

10－４－２堤体部掘削２過掘の処理の規定によるものとする。  

３ 付帯構造物  

付帯構造物の施工については、第２編10－４－１堤体頂部掘削、

第２編10－４－２堤体部掘削３付帯構造物の規定によるものとする。  

４ 発破の制限  

発破の制限については、第２編10－４－１堤体頂部掘削、第２編

10－４－２堤体部掘削４発破の制限の規定によるものとする。  

５ 基礎地盤面処理  

基礎地盤面処理については、第２編10－４－１堤体頂部掘削、第

２編10－４－２堤体部掘削５基礎地盤面の処理の規定によるものと

する。  

６ 不良岩等の処理  

不良岩等の処理については、第２編10－４－１堤体頂部掘削、第
２編10－４－２堤体部掘削６不良岩等の処理の規定によるものとす
る。  

７ 基礎地盤の確認及び検査  

基礎地盤の確認及び検査については、第２編10－４－１堤体頂部

掘削、第２編10－４－２堤体部掘削７基礎地盤の確認及び検査の規

定によるものとする。  

８ 基礎地盤確認後の再処理  

基礎地盤確認後の再処理については、第２編10－８－１盛立工 

１基礎地盤確認後の再処理の規定によるものとする。  

 

 

第５節 原石採取工  
 
11－５－１ 原石山表土廃棄岩処理  

原石山表土廃棄岩処理の施工については、第２編10－５－１原石山
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表土廃棄岩処理の規定によるものとする。  

 

11－５－２ 骨材採取工  
骨材採取工の施工については、第２編10－５－２盛立材採取工 １

材料採取の規定によるものとする。  

  

 

第６節 堤体工  
 
11－６－１ コンクリート材料  

１ 一 般  

（１）受注者は、設計図書に基づいて骨材の製造を行い、これを使用

しなければならない。  

（２）受注者は、監督員の指示または承諾なしに、骨材をダム本体コ

ンクリート工事以外に使用してはならない。  

２ 配 合  

（１）受注者は、設計図書に示すコンクリートの示方配合に基づいて

現場試験を実施して現場配合を決定し、その資料を監督員に提出

して承諾を得るものとする。  

（２）受注者は、現場試験の結果、配合の修正が必要と認められる場

合、その資料を監督員に提出し、承諾を得るものとする。  

３ 材料の計量  

（１）受注者は、骨材の表面水量の試験及び骨材が乾燥している場合

の有効吸水量の試験に当たって、設計図書に示す方法によらなけ

ればならない。  

（２）受注者は、各材料の計量に当たり、一練り分ずつ質量で計量し

なければならない。  

ただし、水及び混和剤溶液は、容積で計量してもよい。  

（３）混和剤を溶かすために用いた水または混和剤を薄めるのに用い

た水は、単位水量の一部とする。  

（４）受注者は、設計図書に従い計量装置を所定の精度を確保するた

め定期的に検査し、その結果を監督員に提出しなければならない。  

４ 練り混ぜ  

（１）受注者は、水、セメント、骨材、混和材、混和剤が均一に練り

混ぜられた状態になるまで、コンクリートを練り混ぜなければな

らない。  
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（２）受注者は、JIS A 8603-2（コンクリートミキサ-第2部:練混ぜ性

能試験方法）によりミキサの練り混ぜ性能試験を行い、十分な性

能を有することを確認して使用しなければならない。また、試験

結果は監督員に提出しなければならない。  

（３）受注者は、コンクリートの練り混ぜに当たり、バッチミキサを

用いなければならない。  

（４）ミキサは、練り上がりコンクリートを排出するときに、材料の

分離を起こさない構造のものでなければならない。 

（５）受注者は、一練りの量及び練り混ぜ時間を、JIS A 8603-2（コ

ンクリートミキサ-第2部:練混ぜ性能試験方法）により試験を行っ

た上で決定しなければならない。  

受注者は、強制練りミキサを用いる場合には、JIS A 8603-2（コ

ンクリートミキサ-第2部:練混ぜ性能試験方法）により練り混ぜ性

能試験を行い、十分な性能を有することを確認し、試験結果を監

督員に提出するものとする。  

（６）受注者は、ミキサ内のコンクリートを全部排出した後でなけれ

ば、新たな材料を投入してはならない。  

（７）受注者は、コンクリートの練り混ぜ開始前及び練り混ぜ終了後

に、ミキサを清掃し、ミキサ内に付着したコンクリート及び雑物

を除去しなければならない。  

（８）受注者は、コンクリート製造設備の故障や計量の誤りにより、

次に示す配合とならない場合、及び監督員が廃棄を指示したコン

クリートについて、監督員が指示する場所に運搬し受注者の責任

において処理しなければならない。  

１) 本章11－６－１コンクリート材料２配合に示すコンクリート

の配合  

２) 本章11－６－２コンクリート打設２打込み準備（４）に示す

モルタルの配合 

  

11－６－２ コンクリート打設  
１ コンクリートの運搬  

（１）受注者は、練り上がりコンクリートの材料分離が生じないよう、

速やかに打込み場所に運搬しなければならない。  

（２）受注者は、コンクリートの運搬を始める前に、運搬装置の内部

に付着しているコンクリート及び雑物を取り除かなければならな

い。  
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２ 打込み準備  

（１）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、事前に打込みブロ

ックの工程計画を提出し、監督員の承諾を得るものとする。  

（２）受注者は、コンクリートを打込む場合、設計図書に示す資格と

経験を有する技術者を、現場に常駐させなければならない。  

（３）受注者は、コンクリートの打込みに先立ち、打継目の処理及び

清掃、型枠、鉄筋、各種埋設物の設置について、監督員の確認を

受けるものとする。  

（４）受注者は、コンクリートを打込む基礎岩盤面及び水平打継目の

コンクリート面について、散水等により湿潤とし水を吸水させた

後、表面の水を取り除き、設計図書に示した配合のモルタルを塗

込み、直ちにコンクリートの打込みを開始しなければならない。  

（５）受注者は、基礎岩盤面にコンクリートを打込む場合、モルタル

のつきにくい部分にセメントペーストを塗り込まなければならな

い。  

３ コンクリートの打込み  

（１）受注者は、コンクリートを運搬後直ちに打込むとともに、一区

画内のコンクリート打込みが完了するまで連続して打込まなけれ

ばならない。  

（２）受注者は、コンクリート打込み用のバケットをその下端が打込

み面上１ｍ程度に達するまで降し、打込み場所にコンクリートを

大きく移動させる必要がないようにしなければならない。  

（３）リフトの高さは、設計図書によるものとする。  

（４）受注者は、次の場合にハーフリフト高さとし、施工するリフト

数は設計図書によらなければならない。  

１）基礎岩盤面より打上がるとき  

２）長期間打止めしたリフト面より打継ぐとき  

３）その他監督員が指示するとき  

（５）受注者は、コンクリートの打上がり速度について、次により行

わなければならない。  

１）打上がり速度は、各リフトのコンクリートの露出日数が少な

くなるよう定め、監督員の承諾を得るものとする。  

２）コンクリートを打継ぐときは、設計図書に示す材令に達した

後でなければならない。  

ただし、これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。  

３）隣接ブロックの高低差は、設計図書に示すリフト数以内とす
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る。  

（６）受注者は、異なったコンクリートを打継ぐ場合、その境界部で

配合の急変を避けるようコンクリートを打込まなければならない。  

（７）受注者は、機械の故障、天候の変化、その他の理由で、やむを

得ずコンクリート打設を中断しコールドジョイントを設けなけれ

ばならない場合、施工方法について監督員の承諾を得て施工面を

仕上げ、打継目の完全な結合を図らなければならない。  

（８）受注者は、次の事項に該当する場合、コンクリートの打込みに

ついて監督員の承諾を得るものとする。  

１）コンクリート打設現場の日平均気温が、４℃以下になるおそ

れのある場合  

２）コンクリートの打込み温度が、25℃以上になるおそれのある

場合  

３）降雨、降雪の場合  

４）強風、その他コンクリート打込みに支障を及ぼすおそれのあ

る場合  

（９）受注者は、各リフトの上面を平らに仕上げなければならない。  

ただし、排水のために勾配をつける場合には、監督員の承諾を

得るものとする。  

（10）受注者は、内部コンクリートと外部コンクリートの接合、コー

ルドジョイントの処理を考慮して打込み途中のコンクリート露出

面が小さくなるようなコンクリート打込み順序としなければなら

ない。  

４ 締固め  

（１）受注者は、バケットから排出されたコンクリートを直ちに締固

めなければならない。  

（２）受注者は、コンクリートの締固めに当たり、設計図書に示す性

能を有する棒状バイブレータを用いなければならない。  

（３）受注者は、棒状バイブレータを鉛直に差込み、コンクリート全

体が一様に締固められるようにし、層打ちの場合には、棒状バイ

ブレータが下層に入るようにしなければならない。  

また、棒状バイブレータを用いてコンクリートを横移動させて 

はならない。  

（４）受注者は、粗骨材が表面に露出せず、上面にモルタルがあり、

さらに人が上面に乗れるまで締固めを行わなければならない。ま

た、棒状バイブレータは、コンクリートからゆっくり引抜き、穴
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が残らないようにしなければならない。  

（５）受注者は、各層の締固め面に上昇してくる水を取り除かなけれ

ばならない。  

５ 継目  

継ぎ目の施工については、第２編10－９－４継目工の規定による
ものとする。  

６ 養生  

（１）受注者は、コンクリート打込み後の凍害や乾燥等の有害な作用

の影響を受けないように連続して養生しなければならない。  

（２）受注者は、養生に当たり、コンクリート打込み直後は湛水養生、

散水養生または表面をシート等で覆わなければならない。また、

コンクリートが養生作業によって害を受けない程度に硬化した後

は、常に湿潤状態に保つものとし、その方法及び期間については、

設計図書によらなければならない。  

（３）受注者は、暑中のコンクリート打込みに当たり、打継面が乾燥

しないよう常に湿潤状態に保たなければならない。  

（４）受注者は、通廊、堤内仮排水路等の開口部において、その両端

部をシート等で完全に覆い、開口部周囲のコンクリート温度が急

変しないようにしなければならない。  

（５）受注者は、打継面を長期間放置する場合、油脂類の付着防止や

表面の保護等について監督員の承諾を得るものとする。  

 

11－６－３ 型枠工  
１ 一 般  

（１）型枠は、鋼製型枠とする。  

ただし、特殊な箇所で鋼製型枠以外の型枠を使用する場合は、

監督員の承諾を得るものとする。  

（２）受注者は、型枠の構造及び使用方法について、製作前に構造図

を監督員に提出しなければならない。  

（３）受注者は、型枠の組立て及び取り外しが安全で、モルタルが漏

れない構造の型枠を使用しなければならない。  

 

２ せき板  

（１）受注者は、支保工によって堅固に支持される構造のせき板を使

用しなければならない。  

（２）受注者は、せき板を使用する前に破損箇所を修理し、コンクリ
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ートに接する面のモルタル、その他の付着物を取除き、清掃のう

え、剥離材を塗布しなければならない。  

（３）せき板内面に塗布する剥離材は、コンクリートに悪影響を与え

ず、また汚色を残さないものでなければならない。  

３ 型枠の組立て取外し移動  

（１）受注者は、型枠の組立てに当たり、鋼製材料を用いるものとし、

仕上げコンクリート面からこれらの支持材が突出してはならない。  

ただし、これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。  

（２）受注者は、型枠の取外し時期及び順序について、監督員の承諾

を得るものとする。  

（３）受注者は、型枠の取外しに当たり、コンクリート面が損傷しな

いように行わなければならない。  

４ 型枠取外し後の処理  

（１）受注者は、コンクリート表面に生じた豆板、ボルトの穴、型枠

取外しによって生じた損傷部及び型枠の不完全によってできた不

陸等の処置に当たり、処理方法等について監督員の承諾を得るも

のとする。  

（２）受注者は、ボルト、棒鋼、パイプ等を、コンクリート表面から

2.5cm以内に残してはならない  

５ 表面仕上げ  

（１）受注者は、せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げ

に当たり、平らなモルタルの表面が得られるように、打込み及び

締固めを行わなければならない。  

（２）受注者は、コンクリートの上面にしみ出た水を取り除いて、コ

テで平らに仕上げなければならない。  

また、コテ仕上げは、材料の分離が生じないように行わなけれ

ばならない。  

（３）受注者は、ダムの越流部で型枠に接しない部分の表面仕上げに

当たり、金コテを用い平滑に仕上げなければならない。 

  

11－６－４ 埋設工  
継目グラウチング設備の埋設工については次によらなければなら

ない。  

（１）受注者は、継目グラウチング設備の設置が完了したとき、監督

員の確認を受けるものとする。  

（２）受注者は、サプライパイプ、リターンパイプ等に標識板を取付
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け、パイプ詰まりのないように養生しなければならない。  

（３）受注者は、コンクリート打込み完了後、通気または通水試験を

行い、パイプ詰まり等がないことを確認しなければならない。  

 

11－６－５ 冷却工  
１ 一 般  

（１）受注者は、設計図書に示す冷却管を使用しなければならない。

ただし、これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。  

（２）受注者は、冷却管の設置に先立ち、設置計画図を提出し、監督

員の承諾を得るものとする。  

（３）受注者は、コンクリートの打込み中に、冷却管が移動、変形の

ないよう固定しなければならない。  

（４）受注者は、冷却管及び附属品の設置が完了したときに通水試験

を行い、監督員の確認を受けなければ、コンクリートの打込みを

行ってはならない。  

（５）受注者は、コンクリート打込み中に、冷却管の事故等が発生し

た場合、直ちに通水及びコンクリートの打込みを中止し、監督員

の指示により打込みコンクリートの除去等の処置をしなければな

らない。  

２ パイプクーリング工  

クーリングは、打込んだコンクリートの温度上昇を抑制する一次

クーリング及びコンクリートを所定の温度まで冷却する二次クーリ

ングの２種類とする。  

３ 冷却用設備  

（１）受注者は、冷却用設備の設置に当たり、次の事項に基づき設置

計画図を提出し、監督員の承諾を得るものとする。  

１）冷却設備は、一次クーリング及び二次クーリングの冷却作業

が行えるように管類を配置しなければならない。  

２）堤外管と堤内管との接続に当たり、各コイルを通る冷却水の

流れが、他のコイルの流れに影響されることなく、常に調整で

きるようにしなければならない。  

３）堤外管には、冷却水の方向を切替えることができる水流切替

装置を設置しなければならない。  

４）堤外管は、断熱材を用いて被覆し、冷却水の温度上昇及び凍

結を防止しなければならない。  

５）堤外管系統には、排水装置を設けなければならない。  
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６）堤外管の出入口及び堤外管沿いには、クーリング設備を管理

するための作業用の歩廊階段を設けなければならない。  

（２）受注者は、冷却設備を連続して使用できるよう設置し、常にそ

の機能が発揮できる状態に維持しなければならない。  

４ 冷却工  

（１）通 水  

受注者は、設計図書に示す方法により、コイル内の流量を調整

しなければならない。  

（２）一次クーリング  

受注者は、コンクリートの打込み開始に先立ち通水を開始し、

設計図書に示す温度に達するまで連続してクーリングを実施しな

ければならない。  

（３）二次クーリング  

受注者は、継目グラウチングに先立ち、二次クーリングの通水

を開始するものとし、ダムコンクリートの温度が、設計図書に示

す温度に達するまで連続してクーリングを行わなければならない。  

（４）冷却完了後の処置  

１）受注者は、冷却完了後、監督員の指示に従い外部配管等を撤

去しなければならない。  

２）受注者は、継目グラウチングを行った後、監督員の立会いの

もとに冷却管内にセメントミルクを充填しなければならない。  

３）受注者は、セメントミルクの充填に先立ち、冷却管に圧搾空

気を送り込み、管内に残る水を排出しなければならない。  

４）受注者は、冷却管充填後、箱抜き部をモルタルで埋めなけれ

ばならない。  

５ プレクーリング  

（１）受注者は、設計図書に示す練上がりコンクリート温度になるよ

う、冷却する材料を均等に冷却しなければならない。  

（２）受注者は、練混ぜに用いる水の一部として氷を用いる場合、コ

ンクリートが練上がるまでに、氷が完全に溶けていなければなら

ない。  

 

11－６－６ 継目グラウチング  
１ 施工方法  

（１）受注者は、設計図書に示す注入方法、注入順序及び注入制限に

従い、継目グラウチングを施工しなければならない。  
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（２）受注者は、注入時における継目の動きの限度について、設計図

書によらなければならない。ただし、注入中異常を認めた場合は、

注入を中断し、速やかに監督員の指示を受けるものとする。  

２ 施工設備等  

（１）グラウトポンプ  

受注者は、設計図書に示す仕様のグラウトポンプを使用しなけ

ればならない。  

（２）圧力計  

受注者は、設計図書に示す仕様の圧力計を使用前に検査を行い、

監督員の承諾を得なければならない。また、圧力計の設置箇所も

監督員の承諾を得るものとする。  

（３）充水用水槽  

受注者は、充水の圧力変動を少なくするため、水槽を設けなけ

ればならない。  

これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。  

（４）水及びセメント等の計量  

受注者は、水及びセメントの計量方法について、監督員の承諾

を得るものとする。  

３ 止水板  

（１）受注者は、次に示す方法により、止水板の接合を行わなければ

ならない。  

１）鋼製止水板を使用する場合は、両面溶接とする。  

２）銅製止水板を使用する場合は、両面をろう付けとする。  

３）合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突き合せ接合とする

（２）受注者は、止水板の取付金具を水圧作用側に設けてはならない。 

（３）受注者は、止水板の接合完了後、接合部の止水性について、監

督員の確認を受けるものとする。  

４ 施 工  

（１）洗浄及び水押し試験  

受注者は、埋設管のパイプ詰まりの有無、継目面の洗浄、漏え

い箇所の検出のため、洗浄及び水押し試験を行い、監督員の承諾

を得るものとする。  

１）受注者は、設計図書に示す圧力で、水が清水になるまで洗浄

しなければならない。  

２）受注者は、パイプ内及び継目の洗浄が完了した後、設計図書

に示す規定圧で水押し試験を行い、漏水の有無について確認し
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なければならない。  

３）受注者は、水押し試験に当たり、監督員の承諾を得た材料を

使用し、圧力の測定は本条４施工（５）によらなければならな

い。  

４）受注者は、水押し試験が完了したとき、継目及びパイプ内の

水を抜かなければならない。  

（２）コーキング  

受注者は、水押し試験及び注入中に、漏えい箇所が検出された

とき、設計図書に示す方法により処理しなければならない。  

（３）充 水  

１）注入前の充水  

受注者は、セメントミルクの注入に先立ち、注入しようとす

る継目、直上リフト及び隣接の継目に、設計図書に示す規定圧

で充水し、異常がなければ各継目の水を抜かなければならない。  

２) 注入中の充水  

受注者は、セメントミルクの注入開始と同時に直上リフト及

び隣接の各継目に、設計図書に示す規定圧で充水しなければな

らない。  

（４）注 入  

１）受注者は、すべての準備が完了し、監督員の承諾を受けた後、

注入を開始しなければならない。  

２) 受注者は、設計図書に示す注入圧で注入を行わなければなら

ない。  

３) 受注者は、セメントミルクの配合及び切替について、設計図

書によらなければならない。  

４）受注者は、設計図書に示す手順で注入を行い、完了するもの

とする。  

５）受注者は、注入中ベントより排出するミルク及び注入完了後、

廃棄するミルクが堤体等を汚さないよう常に水で洗浄しなけれ

ばならない。  

６）受注者は、注入完了後の各ヘッド管口部及びダイヤルゲージ

取付金物等の存置、撤去に当たり、監督員の指示によらなけれ

ばならない。 

（５）測 定  

受注者は、注入の開始と同時に、次の各測定を行わなければな

らない。  
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１）注入圧力の測定は、圧力計で行うものとし、圧力計の記録方

法は監督員の承諾を得るものとする。  

２）継目の動きの測定は、設計図書に示す計器により測定し、記

録しなければならない。また、これらの型式、規格、記録方法

及び設置場所について、監督員の承諾を得るものとする。  

３) セメントミルクの比重は、設計図書及び監督員の指示する測

定場所、時期に測定し、監督員に報告しなければならない。  

 

11－６－７ 天端橋梁  
天端橋梁の施工については、第２編第14章第９節管理橋上部工の規

定によるものとする。  

 

11－６－８ 堤頂工  
受注者は、堤頂工の施工について設計図書により行うものとし、疑

義が生じた場合、監督員に確認するものとする。  

 

 

第７節 グラウチング工  
 
11－７－１ コンソリデーショングラウチング工  

コンソリデーショングラウチング工の施工については、第２編10－

11－１コンソリデーショングラウチング工の規定によるものとする。  

 

11－７－２ コンタクトグラウチング工  
コンタクトグラウチング工の施工については、第２編10－11－１コ

ンソリデーショングラウチング工の規定によるものとする。 

 

11－７－３ カーテン・補助カーテングラウチング工  
カーテン補助カーテングラウチング工の施工については、第２編10

－11－３カーテン・補助カーテングラウチング工の規定によるものと

する。  

 

第８節 雑工事  
 
11－８－１ 閉塞工  

閉塞工の施工については、第２編10－13－１閉塞工の規定によるも

のとする。  
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11－８－２ グラウチングトンネル  
グラウチングトンネルの施工については、第２章10－13－２グラウ

チングトンネルの規定によるものとする。 

  

11－８－３ 法面保護工  
法面保護工の施工については、第２編第１章第６節法面工の規定に

よるものとする。  

 

11－８－４ 原形復旧工  
原形復旧工の施工については、第２編第１章第15節耕地復旧工の規

定によるものとする。  

 

11－８－５ 建設発生土処理工  
建設発生土処理工の施工については、第１編１－１－22建設副産物

の規定によるものとする。  

 

11－８－６ 湧水処理  
湧水処理の施工については、第２編10－３－２雑工の規定によるも

のとする。  

 

11－８－７ 断層処理  

受注者は、設計図書に示す断層等の処理について、断層の規模、位置が

明確になった時点で監督員と協議を行うものとする。また、提体の安 全を

確保するため断層等の早期確認を行うこと。  
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第12章 ＰＣ橋工事  
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第１節 適 用  
 
12－１－１ 適 用  

本章は、コンクリート橋架設、橋梁付属物、舗装その他これらに類

する工種について適用するものとする。  

  

 

第２節 一般事項  
 
12－２－１ 適用すべき諸基準  

１ 適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基

準の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書

の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなけ

ればならない。  

（１）道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)  

                                              （公社）日本道路協会 

（２）道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋編・コンクリート 

部材編)                       （公社）日本道路協会 

（３）道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（公社）日本道路協会  

（４）道路橋支承便覧                  （公社）日本道路協会   

（５）プレストレストコンクリート工法設計施工指針   

                                          （公社）土木学会  

（６）コンクリート道路橋設計便覧          （公社）日本道路協会 

（７）コンクリート道路橋施工便覧          （公社）日本道路協会 

（８）道路照明施設設置基準・同解説        （公社）日本道路協会  

（９）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工法によるﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄＴ桁 

道路橋設計施工指針          （公社）日本道路協会  

（10）道路橋の塩害対策指針（案）・同解説  （公社）日本道路協会 

２ 受注者は、設計図書において、コンクリート構造物非破壊試験の

対象工事と明示された場合は、下記により配筋状態及びかぶり測定

を実施しなければならない。 

（１）非破壊試験は、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配 

筋状態及びかぶり測定要領（案）（以下「要領（案）という。）」 

に従い行うものとし、試験結果の判定は要領（案）中の「非破壊 

試験による測定結果の判定手順」によるものとする。 
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（２）本試験による資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合

は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出し

なければならない。 

（３）要領（案）により難い場合は、監督員と協議するものとする。 

 

12－２－２ 一般事項  
１ 輸送工  

（１）受注者は、輸送計画に関する事項を施工計画書に記載しなけれ

ばならない。  

（２）受注者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入し

ておかなければならない。  

（３）受注者は、１個の質量が５ｔ以上の部材については、その質量

及び重心位置を塗料等で見やすい箇所に記入しなければならな

い。   

（４）受注者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅

固に荷造りしなければならない。  

なお、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に報告し、取り

替えまたは補修等の処置を講じなければならない。  

２ 作業ヤード整備工  

（１）受注者は、ヤード造成を施工するに当たり、工事の進行に支障

のないように位置や規模を検討し造成、整備しなければならない。  

（２）受注者は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、平坦に敷均さな

ければならない。  

３ 架設計画書  

受注者は、架設計画に関する事項を施工計画書に記載しなければ

ならない。  

  

 

第３節 コンクリート橋架設工  
 

12－３－１ 架設工  
１ クレーン架設工  

受注者は、プレキャスト桁の架設については架設した主桁に、横

倒れ防止の処置を行わなければならない。  

２ 架設桁架設工  

（１）受注者は、架設桁を使用して、架設しようとする桁を運搬する
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場合は、架設桁の安全について検討しなければならない。  

（２）受注者は、架設計画書に基づいた架設機材を用いて、安全に施

工しなければならない。  

（３）桁架設については、本条１クレーン架設工の規定によるものと

する。  

３ 架設支保工（固定）  

支保工及び支保工基礎の施工については、次の規定によるものと

する。 

（１）受注者は、支保の施工に当たり、荷重に耐えうる強度を持った

支保を使用するとともに、受ける荷重を適切な方法で確実に基礎

に伝えられるように適切な形式を選定しなければならない。  

（２）受注者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下等が生じないよ

うにしなければならない。  

４ 架設支保工（移動）  

（１）架設支保工（移動）に使用する架設機材について、本条２架設

桁架設工の規定によるものとする。  

（２）受注者は、架設支保移動据付について作業手順を遵守し、桁の

プレストレス導入を確認した後に移動しなければならない。  

５ 片持架設工  

（１）受注者は、柱頭部の仮固定が必要な場合、撤去時のことを考慮

し施工しなければならない。  

（２）架設用作業車の移動については、本条４架設支保工（移動）の

規定によるものとする。  

（３）受注者は、仮支柱が必要な場合、有害な変形等が生じないもの

を使用しなければならない。  

（４）支保工の基礎の施工については、次の規定によるものとする。  

１）受注者は、支保の施工に当たり、荷重に耐えうる強度を持っ

た支保を使用するとともに、受ける荷重を確実に基礎に伝えら

れるように適切な形式を選定しなければならない。  

２）受注者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下等が生じない

ようにしなければならない。 

６ 押出し架設工  

（１）受注者は、架設計画書に基づいた押出し装置及び滑り装置を用

いなければならない。  

（２）受注者は、手延べ桁と主桁との連結部の施工について、有害な

変形等が生じないことを確認しなければならない。  



- 335 - 

 

（３）受注者は、仮支柱が必要な場合、鉛直反力と同時に水平反力が

作用することを考慮して、有害な変形等が生じないものを使用し

なければならない。  

（４）受注者は、各滑り装置の高さについて、十分な管理を行わなけ

ればならない。  

 

12－３－２ 横組工  
１ 本条は、横組工その他これらに類する工種について定めるものと

する。  

２ 受注者は、横締め鋼材の施工について、次の規定によらなければ

ならない。  

（１）横組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、

その位置及び方向が移動しないように組立てなければならない。  

（２）ＰＣ鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土及びごみ等が

付着しないよう挿入作業をするものとする。  

（３）シースの継手部はセメントペーストの漏れない構造で、コンク

リート打設時も圧力に耐えうる強度を有し、また継手箇所が少な

くなるようにするものとする。  

（４）ＰＣ鋼材またはシースが設計図書で示す位置に確実に配置でき

るよう支持間隔を定めるものとする。  

（５）ＰＣ鋼材またシースがコンクリート打設時の振動、締固めによ

って、その位置及び方向が移動しないように組立てるものとする。  

（６）定着具の支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配置しなければ

ならない。  

また、ねじ部分は緊張完了までの期間、錆たり、損傷を受けた

りしないように保護するものとする。  

３ 受注者は、横締め緊張の施工については、次の規定によらなけれ

ばならない。  

（１）プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が、プレスト

レッシング直後にコンクリートに生じる最大圧縮応力度の1.7倍

以上であることを確認するものとする。  

なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた

供試体を用いて行うものとする。  

（２）プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが、定着に

より生じる支圧応力度に耐える強度以上であることを確認するも

のとする。  
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（３）プレストレッシングに先立ち、次の調整及び試験を行うものと

する 

１）引張装置のキャリブレーション  

２）ＰＣ鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及び

ＰＣ鋼材の見かけのヤング係数を求める試験  

（４）プレストレスの導入に先立ち、前項（３）の試験に基づき、監

督員に緊張管理計画書を提出するものとする。  

（５）緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理す

るものとする。  

（６）緊張管理計画書で示した荷重計の示度と、ＰＣ鋼材の抜出し量

の測定値との関係が許容範囲を超える場合は、直ちに監督員に報

告するとともに、原因を確認し、適切な措置を講じなければなら

ない。  

（７）プレストレッシングの施工については、各桁ともできるだけ同

一強度の時期に行うものとする。  

（８）プレストレッシングの施工については、道路橋示方書に基づき

管理するものとし、順序、緊張力、ＰＣ鋼材の抜出し量、緊張の

日時及びコンクリートの強度等の記録を整備、保管し、監督員の

請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時に提

出しなければならない。  

（９）プレストレッシング終了後のＰＣ鋼材の切断は、機械的手法に

よるものとする。これ以外の場合、監督員と協議しなければなら

ない。  

（10）緊張装置の使用については、ＰＣ鋼材の定着部及びコンクリー

トに有害な影響を与えるものを使用してはならない。  

（11）ＰＣ鋼材を順次引張る場合には、コンクリートの弾性変形を考

えて、引張の順序及び各々のＰＣ鋼材の引張力を定めるものとす

る。  

４ 受注者は、横締めグラウトの施工について、次の規定によらなけ

ればならない。  

（１）受注者は、本条で使用するグラウト材料については、次の規定

によるものを使用しなければならない。  

１）グラウトに用いるセメントはJIS R 5210（ポルトランドセメ

ント）に適合する普通ポルトランドセメントを用いるものとす

る。その他の材料を使用する場合は監督員の承諾を得るものと

する。  
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２）混和剤は、ノンブリーディングタイプを使用するものとする。  

３）グラウトの水セメント比は、45％以下とするものとする。  

４）グラウトの材齢28日における圧縮強度は、30.0N/mm
2
以上とす

るものとする。  

５）体積変化率は、PCグラウトのブリーディング率及び体積変化

率試験方法（鉛直管方法）（JIS420-2004）に準じて求める値が

-0.5％～0.5％の範囲内であることを標準とする。  

６）グラウトのブリーディング率は、24時間後０％とするものと

する。 

７）グラウトに含まれる塩化物イオン量は、セメント質量の0.08

％以下とするものとする。  

８）グラウトの品質は、混和剤により大きく影響されるので、気

温や流動性に対する混和剤の適用性を検討するものとする。  

（２）受注者は、使用グラウトについて事前に次の試験及び測定を行

い、設計図書に示す品質が得られることを確認しなければならな

い。  

ただし、この場合の試験及び測定は、現場と同一条件で行うも

のとする。  

１）流動性試験  

２）ブリーディング率及び体積変化率試験  

３）圧縮強度試験  

４）塩化物含有量の測定  

（３）グラウトの施工に当たっては、ダクト内に圧縮空気を通し、導

通があること及びダクトの機密性を確認した後、グラウト注入時

の圧力が高くなりすぎないように管理し、ゆっくり行う。  

また、排出口より一様な流動性のグラウトが流出したことを確

認して作業を完了しなければならない。  

（４）連続ケーブルの曲げ上げ頂部付近等、ダクト内に空隙が生じな

いように空気孔を設けるものとする。  

（５）寒中におけるグラウトの施工については、グラウトが凍結する

ことのないように、行うものとする。  

（６）暑中におけるグラウトの施工については、グラウトの温度上昇、

過速な硬化等がないようにしなければならない。  

なお、注入時のグラウトの温度は35℃を超えてはならない。  
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12－３－３ 支承工  
受注者は、支承工の施工について、道路橋支承便覧施工の規定によ

らなければならない。  

 

 

第４節 橋梁付属物工 
 
12－４－１ 伸縮装置工  

１ 受注者は、伸縮装置の据付けについて、施工時の気温を考慮し、

設計時の標準温度で橋と支承の相対位置が標準位置となるよう温度

補正を行って据付け位置を決定し、事前に監督員に報告しなければ

ならない。 

２ 受注者は、伸縮装置工の漏水防止の方法について、設計図書による

ものとする。  

 

12－４－２ 落橋防止工  
受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければなら

ない。  

 

12－４－３ 排水装置工  
受注者は、排水桝の設置に当たり、路面（高さ、勾配）及び排水桝

水抜き孔と床版上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよ

う、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付けなければなら

ない。 

  

12－４－４ 地覆工  
受注者は、設計図書に基づいて地覆を施工しなければならない。  

 

12－４－５ 橋梁用防護柵工  
１ 受注者は、橋梁用防護柵の施工については、設計図書に従い、正

しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。 

２ 鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋

め込む場合であって地表面をコンクリートで覆う場合を含む。）に

おいて、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような

場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱

地際部の防錆・防食強化を図らなければならない。 
（１）海岸に近接し、潮風が強く当たる場所 
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（２）雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性があ

る場所 
（３）路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合 

  

12－４－６ 橋梁用高欄工  
受注者は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位

置、勾配、平面線形に設置しなければならない。また、原則として、

橋梁上部工の支間の支保工をゆるめた後でなければ施工を行ってはな

らない。 

 

12－４－７ 銘板工  
１ 受注者は、橋歴板の製作について、材質はJIS H 2202（鋳鉄用銅

合金地金）を使用し、寸法及び記載事項は、図12-4-1橋歴板の記載

例によらなければならない。  

 

板厚8mm、字厚5mm、計13mm 

図12-4-1 橋歴板の記載例 

２ 受注者は、原則として橋歴板は起点左側、橋梁端部に取付けるも

のとし、取付け位置については、監督員の指示によらなければなら

ない。 

３ 橋歴板に記載する年月は、橋梁の完成年月とする。  

 

12－４－８ 現場塗装工  
１ 受注者は、橋の現場塗装について、設計図書に示す時期に行うも

   

２０○○年○○月 

富山県○○農林振興センター 



- 340 - 

 

のとするが、示されていない場合、床版工終了後に行わなければな

らない。  

２ 受注者は、架設後に前回までの塗膜を損傷した場合、補修塗装を

行ってから現場塗装を行わなければならない。  

３ 受注者は、現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、塗料

を塗り重ねると悪い影響を与えるおそれがある、たれ、はじき、あ

わ、ふくれ、われ、はがれ、浮錆及び塗膜に有害な付着物について、

処置を講じなければならない。  

４ 受注者は、塗装作業にエアレススプレー、ハケ、ローラーブラシ

を用いなければならない。  

  また、塗装作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなけ

ればならない。 

５ 受注者は、現場塗装の前にジンクリッチペイントの白錆及び付着

した油脂類は除去しなければならない。  

６ 受注者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分

について、必要塗膜厚を確保するように施工しなければならない。  

７ 受注者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。  

８ 受注者は、海上輸送部材・海岸部に架設された部材及び塩分付着

の疑いがある場合、塩分測定を行わなければならない。  

塩分付着量の測定の結果、NaCℓ  50mg/㎡以上となった場合は、処

置方法について監督員と協議するものとする。  

９ 受注者は、次の場合塗装を行ってはならない。 

（１）塗装禁止条件 

表12-4-1 塗装禁止条件 

塗料の種類 気 温（℃） 湿 度（RH％) 

長ばく形エッチングプライマー ５以下 85以上 

無機ジンクリッチプライマー ０以下 50以下 

無機ジンクリッチペイント ０以下 50以下 

有機ジンクリッチペイント ５以下 85以上 

エポキシ樹脂塗料下塗 10 以下 85 以上 
変性エポキシ樹脂塗料下塗 10 以下 85 以上 
変性エポキシ樹脂塗料内面用 10 以下 85 以上 
亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 ５以下 85以上 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 ５以下 85以上 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 ５以下 85以上 

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） ５以下，20 以上 85 以上 
変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） ５以下，20 以上 85 以上 
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塗料の種類 気 温（℃） 湿 度（RH％) 

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用） ５以下，20 以上 85 以上 
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 10以下，30以上 85以上 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用） ５以下，20以上 85以上 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー ５以下 85以上 

ふっ素樹脂塗料用中塗 ５以下 85以上 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗 ５以下 85以上 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 ５以下 85以上 

コンクリート塗装用柔軟型エポキシ樹脂塗料中塗 ５以下 85以上 

ふっ素樹脂塗料用上塗 ０以下 85以上 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 ０以下 85以上 

コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 ０以下 85以上 

コンクリート塗装用柔軟型ふっ素樹脂塗料上塗 ０以下 85以上 

鉛・クロムフリーさび止めペイント ５以下 85以上 

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 ５以下 85 以上 
長油性フタル酸樹脂塗料上塗 ５以下 85 以上 
（２）低温用の塗料に対する制限は上表において、気温については 

５℃以下、20℃以上、湿度については85％以上とする。  

（３）降雨等で表面が濡れているとき。  

（４）風が強いとき、及び塵挨が多いとき。  

（５）塗料の乾燥前に降雨、雪、霜のおそれがあるとき。  

（６）炎天で表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。  

（７）その他監督員が不適当と認めるとき。  

10 受注者は、表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態

のときに塗装しなければならない。  

11 受注者は、塗り残し、気泡むら、ながれ、刷毛目等の欠陥が生じ

ないように塗装しなければならない。  

12 受注者は、塗料を使用前に攪拌し、容器の底部に顔料が沈殿しな

いようにしてから使用しなければならない。  

13 下塗り  

（１）受注者は、被塗装面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを

施工しなければならない。天災その他の理由によりやむを得ず下

塗りが遅れ、そのため錆が生じたときは再び素地調整を行い、塗

装するものとする。  

（２）受注者は、塗料の塗り重ねに当たっては、塗料ごとに定められ

た塗装間隔を守って塗装しなければならない。  

（３）受注者は、ボルト締め後または溶接施工のため塗装が困難とな

る部分で設計図書に示す場合、または監督員が指示する場合には
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あらかじめ塗装を完了させなければならない。  

（４）受注者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなけれ

ばならない。  

（５）受注者は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性があ

る現場溶接部近傍に塗装を行ってはならない。未塗装範囲は熱影

響部のほか、自動溶接機の取付けや超音波探傷の施工などを考慮

して決定する。  

ただし、錆の生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布すること

ができるが、溶接及び塗膜に影響をおよぼすおそれのあるものにつ

いては溶接及び塗装前に除去するものとする。  

なお、防錆剤の使用について監督員の承諾を得るものとする。  

14 中塗り、上塗り  

（１）受注者は、中塗り、上塗りに当たり、被塗装面、塗膜の乾燥及

び清掃状態を確認したうえで行わなければならない。  

（２）受注者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域等、特殊環境の橋

の塗装については、素地調整終了から上塗完了までを速やかに塗

装しなければならない。  

15 受注者は、コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。  

ただし、プライマーは除くものとする。また、主桁や縦桁上フラ

ンジ等のコンクリート接触部は、錆汁による汚れを考慮し無機ジン

クリッチペイントを30μｍ塗布するものとする。 

16 検査  

（１）受注者は、現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記

録を作成、保管し、監督員の請求があった場合は速やかに提示す

るとともに工事完成時に提出しなければならない。  

（２）受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後、

塗膜測定をしなければならない。  

（３）受注者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装さ

れた 

500㎡単位毎に25箇所（１箇所当たり５点測定）以上塗膜厚の測定

をしなければならない。 ただし、１ロットの面積が200m2に満たな

い場合は10m2ごとに１点とする。 

（４）受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種

類別または作業姿勢別に測定位置を定め平均して測定するよう配

慮しなければならない。  

（５）受注者は、膜厚測定器として２点調整式電磁膜厚計を使用しな
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ければならない。  

（６）受注者は、次より塗膜厚の判定をしなければならない。  

１）塗膜厚測定値（５点平均）の平均値は、目標塗膜厚（合計値）

の90％以上とするものとする。  

２）塗膜厚測定値（５点平均）の最小値は、目標塗膜厚（合計値）

の70％以上とするものとする。  

３）塗膜厚測定値（５点平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚(合

計)の20％を越えないものとする。ただし、平均値が標準塗膜厚

以上の場合は合格とするものとする。  

４）平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ３条件のうち１つでも不

合格の場合には、さらに同数の測定を行い、当初の測定値と合わ

せて計算した結果が基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合

は塗増し、再検査するものとする。  

（７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないまま

で現場に搬入し、塗装の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及

び数量を監督員に提示しなければならない。また、受注者は、塗

布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロッ

ト番号、色彩、数量を明記）を確認し、記録、保管し、監督員又

は検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

 

 

第５節 舗装工  
 
12－５－１ 橋面防水工  

１ 橋面防水工に加熱アスファルト混合物を用いて施工する場合は、

第２編１－11－３アスファルト舗装工の規定によるものとする。  

２ 橋面防水工にグースアスファルト混合物を用いて施工する場合

は、本章12－５－３グースアスファルト舗装工の規定によるものと

する。  

３ 受注者は、橋面防水工に特殊な材料及び工法を用いて施工を行う

場合の施工方法は、設計図書によらなければならない。  

４ 受注者は、橋面防水工の施工に当たり、「道路橋床版防水便覧（公

社）日本道路協会」の規定によらなければならない。  

 

12－５－２ アスファルト舗装工  
アスファルト舗装工の施工については、第２編１－11－３アス
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ファルト舗装工の規定によるものとする。  

 

12－５－３ グースアスファルト舗装工  
１ 受注者は、グースアスファルト舗装工の施工に先立ち、基盤面の

有害物を除去しなければならない。  

２ 受注者は、基盤面に異常を発見したとき、その処置方法について

監督員と協議しなければならない。  

３ 受注者は、グースアスファルト混合物の舗設に当たり、ブリスタ

リング等の障害が出ないように、舗設面の汚れを除去し、乾燥させ

なければならない。  

また、鋼床版面は錆や異物がないように素地調整を行うものとす

る。  

４ 受注者は、グースアスファルト混合物の混合を、バッチ式のアス

ファルトプラントで行い、グースアスファルト混合物の混練、運搬

にはクッカを用いなければならない。  

５ 受注者は、グースアスファルト舗装工の施工に当たり、舗装施工

便覧の規定によらなければならない。  

６ 接着剤の塗布に当たり、以下の各規定によらなければならない。  

（１）受注者は、接着剤にゴムアスファルト系接着剤の溶剤型を使用

しなければならない。  

（２）接着剤の規格は表12-5-1を満足するものでなければならない。  

 

表12-5-1(1) 接着剤の規格（鋼床版用） 

 

項  目 

規格値 

ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 

 

試 験 方 法 

不揮発性（％） 50以上 JIS K 6833-1,2 

粘度（25℃）[Poise(Pa･s)] 5(0.5)以下 JIS K 6833-1,2 

指触乾燥時間（分） 90以下 JIS K 5600 

低温風曲げ試験（-10℃,3cm） 合格 JIS K 5600 

基盤目試験（点） 10 JIS K 5600 

耐湿試験後の基盤目試験（点） 8以上 JIS K 5664 

塩水暴露試験後の基盤目試験(点) 8以上 JIS K 5664 

 (注)基盤目試験の判定点は㈶日本塗装検査協会「塗膜の評価基準」の標準判定写真による。 
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表12-5-1(2) 接着剤の規格（コンクリート床版用） 

項  目  アスファルト系

(ゴム入り)溶剤

型  

ゴム系溶剤型  試験方法  

１次プライマー  ２次プライマー  

指蝕乾燥時間  

(20℃)  
60分以内 30分以内 60分以内 

JIS K 5600-1-1 

JIS K 5600-8-6 

不揮発分（％） 20以上  10以上  25以上  JIS K 6833-1  

作 業 性 塗り作業に支障のないこと 
JIS K 5600-1-1 

JIS K 5600-8-6 

耐 久 性 ５日間で異常のないこと 
JIS K 5600-1-1 

JIS K 5600-8-6 

(注) ※1 適用する床版の種類に応じた下地材を使用すること。(例：コンクリート床版の

場合はコンクリートブロック又はモルタルピースとし、鋼床版の場合は鋼板を使用

する。) 

 ※2 試験方法は、JIS K 6833-1,2、JIS K 6387-1,2などを参考に実施する。 

 

表12-5-1(3)シート系床版防水層（流し貼り型、加熱溶着型、常温粘着型）ﾌﾟﾗｲﾏｰの品質 

項  目  溶剤型 水密型 水性型 試験方法  

指蝕乾燥時間  

(23℃)  
60分以内 30分以内 60分以内 

JIS K 5600-1 

※1 

不揮発分（％） 20以上 50以上 35以上 
JIS K 6833-1,2 

※2 

作 業 性 塗り作業に支障のないこと 
JIS K 5600-1 

※1 

耐 久 性 5日間で異常のないこと 
JIS K 5600-1 

※1 

(注1) ※1 適用する床版の種類に応じた下地材を使用すること。 

 ※2 試験方法は、JIS K 6833-1,2、JIS K 6387-1,2などを参考に実施する。 

(注2) 塗膜系床版防水層（アスファルト加熱型）のプライマーは上表の品質による。 

 

（３）受注者は、火気を厳禁し、鋼床版面にハケ、ローラーバケ等を

用いて、接着剤を0.3～0.4㍑/㎡の割合でむらのないように一様

に塗布しなければならない。一層目は0.15～0.2㍑/㎡を塗布し、

この層を約３時間乾燥させた後、一層目の上に同じ要領によって

二層目を塗布しなければならない。  
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（４）受注者は、塗布された接着層が損傷を受けないようにして、二

層目の施工後12時間以上養生しなければならない。  

（５）受注者は、施工時に接着剤をこぼしたり、部分的に溜まる等所

要量以上に塗布して有害と認められる場合や、油類をこぼした場

合には、その部分をかき取り再施工しなければならない。  

７ 受注者は、夏期高温時に施工する場合、以下の規定によらなけれ

ばならない。  

（１）流動抵抗性が大きくなるように瀝青材料を選択しなければなら

ない。  

（２）骨材は第１編２－４－11アスファルト舗装用骨材等の規定によ

るものとする。  

また、フィラーは石灰岩粉末とし、第１編２－４－11アスファ

ルト舗装用骨材等の規格によるものとする。  

８ 受注者は、グースアスファルトの示方配合を、次の規定によるも

のとする。 

（１）骨材の標準粒度範囲は表12-5-2に適合するものとする。  

表12-5-2 骨材の標準粒度範囲  

ふ る い 目 の 開 き  通過質量百分率 

19.0mm 
13.2mm 
 4.75mm 

         2.36mm 
       600μm 
       300μm 
       150μm 

75μm 

100  
95～100  
65～ 85  
45～ 62  
35～ 50  
28～ 42  
25～ 34  
20～ 27  

（２）アスファルトの標準混合量の規格は表12-5-3に適合するものと

する。  

表12-5-3 アスファルトの標準混合量 

  混合物全量に対する百分率（％） 

アスファルト量  ７～10  

（３）グースアスファルトの粒度及びアスファルト量の決定に当たり、

配合設計を行い、監督員の承諾を得るものとする。  

９ 受注者は、設計アスファルト量の決定について、次の規定によら

なければならない。  

（１）示方配合されたグースアスファルト混合物は表12-5-4の基準値

を満足するものでなければならない。  
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表12-5-4 グースアスファルトの基準値  

項          目  基 準 値  

流動性試験、ﾘｭｴﾙ流動性(240℃)          sec  3～20 

貫入量試験、貫入量(40℃、52.5kg/5c㎡、30分)mm  表層1～4 

基層1～6 

ﾎｲﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験、動的安定度(60℃､6.4kg/c㎡)   回/mm 300以上  

曲げ試験、破断ひずみ(-10℃、50mm/min)  8.0×10－3以上 

     注）試験方法は、｢舗装調査・試験法便覧（（公社）日本道路協会）｣を参照する。  

（２）グースアスファルトの混合物の流動性については同一温度で同

一のリュエル流動性であっても施工方法や敷きならし機械の質

量等により現場での施工法に差が出るので、配合設計時にこれら

の条件を把握するとともに過去の実績等を参考にして、最も適し

た値を設定しなければならない。  

（３）試験の結果から基準値を満足するアスファルト量が決定しない

場合には、骨材の配合等を変更し、再試験を行わなければならな

い。  

（４）配合を決定したときには、設計図書に示す品質が得られること

を確認し、確認のための資料を整備、保管し監督員の請求があっ

た場合、直ちに提示するとともに工事完成時に提出しなければな

らない。  

（５）大型車交通量が多く、特に流動性が生じやすい箇所に用いる場

合、貫入量が２以下を目標とする。  

10 現場配合については、舗設に先立って本章12－５－３グースアス

ファルト舗装工９（４）で決定した配合の混合物を実際に使用する

混合所で製造し、その混合物で流動性試験、貫入量試験等を行わな

ければならない。  

ただし、基準値を満足しない場合には、骨材粒度またはアスファ

ルト量の修正を行わなければならない。  

11 受注者は、混合物の製造に当たり、次の規定によらなければなら

ない。  

（１）グースアスファルトの標準加熱温度は表12-5-5を満足するもの

とする。  

表12-5-5 標準加熱温度  

材    料  加 熱 温 度  

アスファルト  220℃以下  

石    粉  常温～150℃  
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（２）ミキサ排出時の混合物の温度は、180～220℃とする。  

12 受注者は、敷均しの施工に当たり、次の規定によらなければなら

ない。  

（１）グースアスファルトフィニッシャまたは人力により敷均ししな

ければならない。  

（２）一層の仕上り厚は３～４㎝とする。  

（３）橋面が乾燥しているときに混合物を敷ならすものとする。作業

中雨が降り出した場合には、直ちに作業を中止しなければならな

い。  

（４）気温が５℃以上のときに施工しなければならない。  

13 受注者は、目地工の施工に当たり、次の規定によらなければなら

ない。  

（１）横及び縦継目を加熱し密着させ、平坦に仕上げなければならな

い。  

（２）雨水等の浸入を防止するために、成型目地材若しくは、注入目

地材を用いなければならない。  

（３）成型目地材はそれを溶融して試験した時、注入目地材は、表

12-5-6の規格を満足するものでなければならない。  

表12-5-6 目地材の規格  

項     目  規 格 値  試 験 法  

針入度（円錐針）（mm）  ９以下   

舗装調査･試験法便覧  流  れ （mm）  ３以下  

引張量 （mm）  10以上  

     注）試験方法は、｢セメントコンクリート舗装要綱｣を参照する。 

（４）成型目地材は、厚さが10mm、幅がグースアスファルトの層の厚

さに等しいものでなければならない。  

（５）注入目地材は、高温で長時間加熱すると変質し劣化する傾向が

あるから、できるだけ短時間内で指定された温度に溶解し、使用

しなければならない。  

なお、溶解は、間接加熱によらなければならない。  

（６）受注者は、目地内部、構造物側面、成型目地に対してはプライ

マーを塗布しなければならない。  

なお、プライマーの使用量は、目地内部に対して0.3㍑/㎡、構

造物側面に対して0.2㍑/㎡、成型目地材面に対して0.3㍑/㎡とす

る。  
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12－５－４ コンクリート舗装工  
コンクリート舗装工の施工については、第２編１－11－４コン

クリート舗装工の規定によるものとする。  

   

 

第６節 舗装付帯工  
 
12－６－１ 区画線工  

区画線工の施工については、第２編１－17－10区画線工の規定

によるものとする。  
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第13章 橋梁下部工事 
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第１節 適 用  
 

13－１－１ 適 用  
本章は、橋台、橋脚、擁壁、その他これらに類する工種について適用す

るものとする。  

 

 

第２節 一般事項  
 
13－２－１ 適用すべき諸基準  

１ 適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準の

規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、基

準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従う

ものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

（１）道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （社）日本道路協会 

（２）道路橋支承便覧                 （社）日本道路協会 

（３）道路橋補修便覧                        （社）日本道路協会 

（４）杭基礎設計便覧                        （社）日本道路協会 

（５）鋼管矢板基礎設計施工便覧              （社）日本道路協会  

２ 受注者は、設計図書において、コンクリート構造物非破壊試験の 

対象工事と明示された場合は、下記により配筋状態及びかぶり測 

定を実施しなければならない。 

（１）非破壊試験は、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の 

配筋状態及びかぶり測定要領（案）（以下「要領（案）という。）」 

に従い行うものとし、試験結果の判定は要領（案）中の「非破壊 

試験による測定結果の判定手順」によるものとする。 

（２）本試験による資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、

速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出しなけれ

ばならない。 

（３）要領（案）により難い場合は、監督員と協議するものとする。 

 

13－２－２ 一般事項  
１ 輸送工  

受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関

する事項を記載なければならない。 

２ 作業ヤード整備工  

（１）受注者は、ヤード造成を施工するに当たり、工事の進行に支障のな
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いように位置や規模を検討し造成、整備しなければならない。また、

必要に応じて上部工組立及び架設ヤードと適切な調整を図らなけれ

ばならない。  

（２）受注者は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、平坦に敷均さなけれ

ばならない。  

  

 

第３節 土 工  
 

13－３－１ 掘削工  
掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるもの

とする。  

 

13－３－２ 盛土工  
盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるもの

とする。  

 

13－３－３ 整形仕上げ工  
整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の規

定によるものとする。  

 

13－３－４ 作業残土処理工  
作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理工

の規定によるものとする。  

 
 
第４節 橋台工  

 

13－４－１ 作業土工  
作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定による

ものとする。  

 

13－４－２ 既製杭工  
既製杭工の施工については、第２編１－４－２既製杭工の規定による

ものとする。  

 

13－４－３ 場所打杭工  
場所打杭工の施工については、第２編１－４－３場所打杭工の規定に
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よるものとする。  

 

13－４－４ 躯体工  
１ 基礎材の施工については、第２編１－４－９砕石基礎工の規定によ

るものとする。  

２ 型枠の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規定に

よるものとする。  

３ コンクリ－トの施工については、第２編第１章第７節 コンクリ－

トの規定によるものとする。  

４ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるもの

とする。  

５ 受注者は、均しコンクリートの施工について、沈下、滑動、不陸など

が生じないようにしなければならない。  

６ 受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合、防錆のため鉄

筋にモルタルペーストを塗布しなければならない。これ以外の施工方法

による場合は、監督員の承諾を得るものとする。  

７ 受注者は、支承部の箱抜きの施工について、道路橋支承便覧の規定に

よらなければならない。これ以外の施工方法による場合は、監督員の承

諾を得るものとする。  

８ 受注者は、海岸部での施工について、塩害に対して十分注意して施工

しなければならない。  

９ 受注者は、支承部を箱抜きにした状態で工事を完了する場合、箱抜き

部分に中詰砂を入れて薄くモルタル仕上げしなければならない。これ以

外の施工方法による場合は、監督員と協議しなければならない。ただし、

継続して上部工事を行う予定がある場合は、この限りではない。  

10 受注者は、足場の施工については、足場の沈下、滑動を防止するとと

もに、継手方法やその緊結方法等に十分注意して組立てなければならな

い。  

また、足場から工具、資材などが落下するおそれがある場合は、落下

物防護工を設置しなければならない。  

11 受注者は、目地材の施工について、設計図書によらなければならない。  

12 受注者は、水抜きパイプの施工について、設計図書に従い施工するも

のとし、コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならな

い。  

13 受注者は、吸出し防止材の施工について、水抜きパイプから橋台背面

の土が流失しないように施工しなければならない。  
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14 受注者は、有孔管の施工について、溝の底を突き固めた後、有孔管及

び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。なお、有孔管及び

フィルター材の種類、規格については、設計図書によるものとする。  

 

 

第５節 橋脚工  
 

13－５－１ 作業土工  
作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定による

ものとする。  

 

13－５－２ 既製杭工  
既製杭工の施工については、第２編１－４－２既製杭工の規定による

ものとする。 

  

13－５－３ 場所打杭工  
場所打杭工の施工については、第２編１－４－３場所打杭工の規定に

よるものとする。 

 

13－５－４ 躯体工  
躯体工の施工については、本章13－４－４躯体工の規定によるものと

する。  

  

 

第６節 擁壁工  
 

13－６－１ 作業土工  
作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定による

ものとする。 

 

13－６－２ コンクリートブロック工  
コンクリートブロック工の施工については、第２編１－５－３コンク

リートブロック工の規定によるものとする。  

 

13－６－３ 石積工  
石積工の施工については、第２編１－５－５石積（張）工の規定によ

るものとする。  
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13－６－４ 現場打ち擁壁工  
現場打ち擁壁工の施工については、第２編第１章第７節コンクリート

の規定によるものとする。  

  

 

第７節 法面工  
 

13－７－１ 法枠工  
法枠工の施工については、第２編１－６－５法枠工の規定によるもの

とする。  

 

13－７－２ 植生工  
植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるもの

とする。  

 

13－７－３ 吹付工  
吹付工の施工については、第２編１－６－４法面吹付工の規定によるものと

する。  
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第１節 適 用  
 

14－１－１ 適 用  
本章は、頭首工工事における可動堰本体工、固定堰本体工、護床工、

魚道工、管理橋下部工、管理橋上部工その他これらに類する工種につ

いて適用するものとする。  

  

 

第２節 一般事項  
 

14－２－１ 適用すべき諸基準 
適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。  

（１）土地改良事業計画設計・基準「頭首工」 農林水産省農村振興局 

（２）河川砂防技術基準          国土交通省 

（３）道路橋支承便覧           （公社）日本道路協会 

  

14－２－２ 一般事項  
１ 受注者は、頭首工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮

水路等の施工時期、順序及び構造について、施工計画書に記載しな

ければならない。  

２ 輸送工  

受注者は、ＰＣ桁等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画

に関する事項を記載しなければならない。  

 

14－２－３ 定 義  
１ 堰柱とは、一般にゲート等で流水を制御するために必要な高さま

でを堰柱と言う。構造は上部荷重（門柱、操作室、ゲート）及び湛

水時の水圧を安全に床版に伝える構造でなければならない。  

２ 門柱とは、ゲート操作台下端と堰柱天端の間を言い、その必要な

高さは引上式ゲートの場合、ゲート全開時の下端高からゲートの高

さ及び管理に必要な高さを加えた値とするものとする。  

３ 水叩きとは、堰本体床版の上、下流に接続し流水による浸食作用
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から堰本体、床版を保護する平板状の重要な構造物である。  

 

 

第３節 土 工  
 
14－３－１ 掘削工  

掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるも

のとする。 

  

14－３－２ 盛土工  
盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。  

 

14－３－３ 整形仕上げ工  
整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。 

  

14－３－４ 作業残土処理工  
作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。  

 

 

第４節 可動堰本体工  
 

14－４－１ 作業土工  
作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。  

 

14－４－２ 既製杭工  
既製杭工の施工については、第２編１－４－１一般事項及び１－４

－２既製杭工の規定によるものとする。  

 

14－４－３ 場所打杭工  
場所打杭工の施工については、第２編１－４－１一般事項及び１－

４－３場所打杭工の規定によるものとする。 
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14－４－４ オープンケーソン基礎工  
オープンケーソン基礎工の施工については、第２編１－４－５オー

プンケーソン基礎工の規定によるものとする。 

  

14－４－５ ニューマチックケーソン基礎工  
ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第２編１－４－

６ニューマチックケーソン基礎工の規定によるものとする。 

  

14－４－６ 止水矢板工  
止水矢板工の施工については、第２編１－４－７矢板工の規定によ

るものとする。  

 

14－４－７ 床版（堰体）工  
１ 受注者は、床版工の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、

本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。  

２ 受注者は、コンクリート打設に当たり、床版工１ブロックを打継

目なく連続して施工しなければならない。なお、コンクリートの打

設方法は、層打ちとしなければならない。  

３ 受注者は、鋼構造物を埋設する場合、本体コンクリートと同時施

工しなければならない。その場合、鋼構造物がコンクリート打込み

圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によって移動しないように据付架

台、支保工その他の据付材で固定するほか、コンクリートが充填し

やすいように形鋼等の組合せ部に空気溜りが生じないようにしなけ

ればならない。  

なお、同時施工が困難な場合は、監督員と協議し箱抜き工法（二

次コンクリート）とすることができる。その場合、本体コンクリー

トと二次コンクリートの付着を確保するため、原則としてチッピン

グ等の接合面の処理を行い、水密性を確保しなければならない。  

４ 受注者は、鋼構造物を埋設する場合について、所定の強度、付着

性、水密性を有するとともにワーカビリティーに富んだものとし、

適切な施工方法で打込み、締固めなければならない。  

５ 埋設される鋼構造物が関連工事で施工される場合、施工範囲は設

計図書に示すとおりとするが、相互に協力しなければならない。  

 
14－４－８ 堰柱工  

１ 受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋戻し土との水密性を
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確保しなければならない。  

２ 受注者は、コンクリート打設に当たり、原則として堰柱工１ブロ

ックを打継目なく連続して施工しなければならない。  

３ 堰柱に鋼構造物を埋設する場合、本章14－４－７床版（堰体）工

３及び４の規定によるものとする。 

  

14－４－９ 門柱工  
門柱に鋼構造物を埋設する場合、本章14－４－７床版（堰体）工３

及び４の規定によるものとする。 

  

14－４－10 ゲート操作台工  
１ 受注者は、コンクリート打設に当たり、操作台１ブロックを打ち

継目なく連続して施工しなければならない。  

２ 受注者は、操作台開孔部の施工について、設計図書に従い補強筋

を設置しなければならない。  

 

14－４－11 水叩（エプロン）工  
１ 受注者は、水叩工の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、

本体コンクリート及び止水矢板との水密性を確保しなければならな

い。  

２ 受注者は、コンクリート打設に当たり、水叩工１ブロックを打ち

継目なく連続して施工しなければならない。 

 

14－４－12 洪水吐工  
洪水吐工の施工については、本章14－４－７床版（堰体）工及び14

－４－８堰柱工の規定によるものとする。  

 

14－４－13 土砂吐工  
土砂吐工の施工については、本章14－４－７床版（堰体）工及び14

－４－８堰柱工の規定によるものとする。  

 

14－４－14 取付擁壁工  
受注者は、取付擁壁の施工時期について、仮締切工の切替時期等を

考慮した工程としなければならない。  
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第５節 固定堰本体工  
 

14－５－１ 作業土工  
作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。  

 

14－５－２ 既製杭工  
既製杭工の施工については、第２編１－４－１一般事項及び１－４

－２既製杭工の規定によるものとする。  

 

14－５－３ 場所打杭工  
場所打杭工の施工については、第２編１－４－１一般事項及び１－

４－３場所打杭工の規定によるものとする。  

 

14－５－４ オープンケーソン基礎工  
オープンケーソン基礎工の施工については、第２編１－４－５オー

プンケーソン基礎工の規定によるものとする。  

 

14－５－５ ニューマチックケーソン基礎工  
ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第２編１－４－

６ニューマチックケーソン基礎工の規定によるものとする。 

  

14－５－６ 止水矢板工  
止水矢板工の施工については、第２編１－４－７矢板工の規定によ

るものとする。 

  

14－５－７ 堰体工  
１ 受注者は、堰体の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、

本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。  

２ 受注者は、仮締切の施工手順によって、本体コンクリートを打継

ぐ場合の施工については、第２編１－７－12継目の規定によるもの

とする。  

 

14－５－８ 水叩（エプロン）工  
水叩工の施工については、本章14－４－11水叩（エプロン）工の規

定によるものとする。 
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14－５－９ 取付擁壁工  
取付擁壁工の施工については、本章14－４－14取付擁壁工の規定に

よるものとする。  

  

 

第６節 護床工  
 

14－６－１ 作業土工  
作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

  

14－６－２ 根固めブロック工  
根固めブロック工の施工については、第２編７－７－２根固めブロ

ック工の規定によるものとする。  

 

14－６－３ 間詰工  
１ 間詰コンクリートの施工については、第２編第１章第７節コンク

リートの規定によるものとする。  

２ 受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に施工しなければ

ならない。 

  

14－６－４ 沈床工  
沈床工の施工については、第２編７－７－４沈床工の規定によるも

のとする。 

  

14－６－５ 捨石工  
捨石工の施工については、第２編７－７－３捨石工の規定によるも

のとする。  

 

14－６－６ かご工  
かご工の施工については、第２編１－６－７かご工及び第２編７－

６－６羽口工の規定に準じるものとする。  
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第７節 魚道工  
 
14－７－１ 作業土工  

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

  
14－７－２ 魚道本体工  

受注者は、床版部の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、

本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。  

  

 

第８節 管理橋下部工  
 

14－８－１ 管理橋下部工  
管理橋下部工の施工については、第２編13－４－４躯体工１から10

の規定に準じるものとする。  

  

 

第９節 管理橋上部工  
 

14－９－１ 一般事項  
１ 本節は、管理橋上部工としてプレテンション桁購入工、ポストテ

ンションＴ（Ｉ）桁製作工、プレキャストブロック購入工、プレキ

ャストブロック桁組立工、ＰＣホロースラブ製作工、ＰＣ箱桁製作

工、架設工（クレーン架設）、架設工（架設桁架設）、架設支保工、

床版、横組工、支承工、橋梁付属物工、橋梁現場塗装工、管理橋舗

装工その他これらに類する工種について定めるものである。  

２ 受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れな

い構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するもの

を使用しなければならない。  

３ 受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続

されたＰＣ鋼材がJISまたは、設計図書に規定された引張荷重値に達

する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及

び強さを有するものを使用しなければならない。  

４ 受注者は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1

（一般用メートルねじ－第１部：基本山形）、JIS B 0205-2（一般

用メートルねじ－第２部：全体系）、JIS B 0205-3（一般用メート



- 365 - 

 

ルねじ－第３部：ねじ部品用に選択したサイズ）、JIS B 0205-4（一

般用メートルねじ－第４部：基本寸法）に適合する転造ねじを使用

しなければならない。  

 

14－９－２ プレテンション桁購入工  
１ 受注者は、プレテンション桁を購入する場合、産業標準化法に基

づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証

を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工場）に

おいて製作したものを用いなければならない。 

２ 受注者は、次の規定を満足した桁を用いなければならない。  

（１）ＰＣ鋼材についた油、土及びごみ等コンクリートの付着を害す

るおそれのあるものを清掃し、除去し製作されたもの。  

（２）プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度は、30N/mm
2
以上

であることを確認し、製作されたものとする。なお、圧縮強度の

確認は、構造物と同様な養成条件におかれた供試体を用いて行う

ものとする。  

（３）コンクリートの施工については、次の規定により製作されたも

の。  

１）振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作されたも

の。  

２）蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後２時間以上

経過してから加熱を始めて製作されたもの。また、養生室の温

度上昇は１時間当たり15度以下とし、養生中の温度は65度以下

として製作されたもの。 また、養生終了後は急激に温度を降下

させてはならない。 

（４）プレストレスの導入については、固定装置を徐々にゆるめ、各

ＰＣ鋼材が一様にゆるめられるようにして製作されたもの。また、

部材の移動を拘束しないようにして製作されたもの。  

３ 受注者は、型枠を取り外したプレテンション方式の桁に速やかに

次の事項を表示するものとする。  

（１）工事名または記号  

（２）コンクリート打設月日  

（３）通し番号  
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14－９－３ ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工  
１ 受注者は、コンクリートの施工について、次の事項に従わなけれ

ばならない。  

（１）主桁型枠製作図面を作成し、設計図書との適合を確認しなけれ

ばならない。  

（２）桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取り外しは、プレスト

レス導入後に行わなければならない。その他の部分は、乾燥収縮

に対する拘束を除去するため、部材に有害な影響を与えないよう

早期に実施するものとする。  

（３）内部及び外部振動によってシースの破損、移動がないように締

固めるものとする。  

（４）桁端付近のコンクリートの施工については、鋼材が密集してい

ることを考慮し、コンクリートが鉄筋、シースの周囲、あるいは

型枠のすみずみまで行き渡るように行うものとする。 

（５）受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期

の乾燥を受けて収縮ひび割れが発生しないように、適切に仕上げ

なければならない。  

２ 受注者は、ＰＣケーブルの施工について、次の規定によらなけれ

ばならない。  

（１）横組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、

その位置及び方向が移動しないように組立てなければならない。  

（２）ＰＣ鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土及びごみ等が

付着しないよう、挿入作業をするものとする。  

（３）シースの継手部はセメントペーストの漏れない構造で、コンク

リート打設時も圧力に耐える強度を有し、また、継手箇所が少な

くなるようにするものとする。  

（４）ＰＣ鋼材またはシースが設計図書で示す位置に確実に配置でき

るよう支持間隔を定めるものとする。  

（５）ＰＣ鋼材またはシースがコンクリート打設時の振動、締固めに

よって、その位置及び方向が移動しないように組立てるものとす

る。  

（６）定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたＰ

Ｃ鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前

に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強

さを有するものを使用しなければならない。  
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（７）定着具の支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配慮しなければ

ならない。また、ねじ部分は緊張完了までの期間、さびたり、損

傷を受けたりしないように保護するものとする。なお、ねじは、

JIS B 0205（一般メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しな

ければならない。  

３ 受注者は、ＰＣ緊張の施工について、第２編12－３－２横組工３

の規定によるものとする。  

４ 受注者は、グラウトの施工について、第２編12－３－２横組工４

の規定によるものとする。  

５ 受注者は、主桁の仮置きを行う場合、仮置きした主桁に、横倒れ

防止処置を行わなければならない。  

６ 受注者は、主桁製作設備の施工について、次の規定によらなけれ

ばならない。  

（１）主桁製作台の製作については、プレストレッシングにより、有

害な変形、沈下等が生じないようにするものとする。  

（２）桁高が1.5m以上の主桁を製作する場合は、コンクリート打設、

鉄筋組立て等の作業に使用するための足場を設置するものとする。

この場合、受注者は、作業員の安全を確保するための処置を講じ

なければならない。  

 

14－９－４ プレキャストブロック桁購入工  
プレキャストブロック購入については、本章14－９－２プレテンシ

ョン桁購入工の規定によるものとする。  

 

14－９－５ プレキャストブロック桁組立工  
１ 受注者は、ブロック取卸しについては、特にブロック接合面の損

傷に対して十分な保護をしなければならない。  

２ 受注者は、ブロック組立ての施工については、次の規定によらな

ければならない。  

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用に当たり材

質が樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上

で、かつ、表14-9-1に示す条件を満足するものを使用するものと

する。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。  

なお、接着剤の試験方法としてはJSCF-H101 プレキャストコン

クリート用エポキシ樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格（案）コ
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ンクリート標準示方書・基準編（（公社）土木学会）によるもの

とする。  

表14-9-1 エポキシ樹脂系接着剤の標準品質規格 
品質項目 単 位 品質規格 試験温度 養生条件 

未
硬
化
接
着
剤 

外観 ― 
有害と認められる異物の混入
がなく、材料分離が生じてい
ないこと 

春秋用 
20±2℃ 
夏用 

30±2℃ 
冬用 

10±2℃ 

― 粘 度 
MPa･s 
(oP) 

１×10
４
～10×10

４
 

(１×10
４
～１×10

５
) 

可使時間 時間 ２以上 

だれ最小厚さ mm 0.3以上 

硬
化
し
た
接
着
剤 

比 重 ― 1.1～1.7 

20±2℃ 
20±2℃ 
７日間 

引張強さ 
N/mm

2
 

(㎏ｆ/cm
2
) 

12.5以上 
(125以上) 

圧縮強さ 
N/mm

2
 

(㎏ｆ/cm
2
) 

50.0以上 
(500以上) 

引張せん断接
着強さ 

N/mm
2
 

(㎏ｆ/cm
2
) 

12.5以上 
(125以上) 

接着強さ 
N/mm

2
 

(㎏ｆ/cm
2
) 

6.0以上 
(60以上) 

（２）プレキャストブロックの接合面は、緩んだ骨材粒、品質の悪い

コンクリート、レイタンス、ごみ、油等を取り除くものとする。  

（３）プレキャストブロックの連結に当たり、設計図書に示す品質が

得られるように施工するものとする。  

（４）プレキャストブロックを連結する場合に、ブロックの位置、形

状及びダクトが一致するようにブロックを設置し、プレストレッ

シング中に、くい違いやねじれが生じないようにするものとする。  

３  受注者は、ＰＣケーブル及びＰＣ緊張の施工について、本章14－

９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工２及び３の規定によるも

のとする。  

４ 受注者は、グラウトの施工について、次の規定によらなければなら

ない。  

（１）接着剤の硬化を確認した後にグラウトを行うものとする。  

（２）グラウトについては、本章14－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）

桁製作工４の規定によるものとする。 

  

14－９－６ ＰＣホロースラブ製作工  
１ 受注者は、円筒型枠の施工について、コンクリート打設時の浮力

に対して必要な浮き上がり防止処置を講じなければならない。  

２ 受注者は、移動型枠の施工について、型枠の移動が円滑に行われ

るための装置を設置しなければならない。  
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３ コンクリートの施工については、本章14－９－３ポストテンショ

ンＴ（Ｉ）桁製作工１の規定によるものとする。  

４ ＰＣケーブル、ＰＣ緊張の施工については、本章14－９－３ポス

トテンションＴ（Ｉ）桁製作工２及び３の規定によるものとする。  

５ 請負者は、主ケーブルに片引きによるＰＣ固定及びＰＣ継手があ

る場合、プレストレストコンクリート工法設計施工指針（（公社）

土木学会）により施工しなければならない。  

６ グラウトの施工については、本章14－９－３ポストテンションＴ

（Ｉ）桁製作工４の規定によるものとする。  

 

14－９－７ ＰＣ箱桁製作工  
１ 受注者は、移動型枠の施工について、本章14－９－６ＰＣホロー

スラブ製作工の規定によるものとする。  

２ 受注者は、コンクリート、ＰＣケーブル、ＰＣ緊張の施工につい

て、本章14－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工１から３の

規定によるものとする。  

３ 受注者は、ＰＣ固定、ＰＣ継手の施工については、本章14－９－

６ＰＣホロースラブ製作工の規定によるものとする。  

４ 受注者は、横締め鋼材、横締め緊張、鉛直締め鋼材、鉛直締め緊

張、グラウト等がある場合の施工について、本章14－９－３ポスト

テンションＴ（Ｉ）桁製作工の規定によるものとする。  

 

14－９－８ クレーン架設工  
受注者は、プレキャスト桁の架設について、架設した主桁に、横倒

れ防止の処置を行わなければならない。  

 

14－９－９ 架設桁架設工  
１ 受注者は、既架設桁を使用して、プレキャスト桁を架設する場合

は、既架設桁の安全性について検討しなければならない。  

２ 受注者は、架設計画書に基づいた架設機材を用いて、安全に施工

しなければならない。  

３ プレキャスト桁の架設については、本章14－９－８クレーン架設

工の規定によるものとする。  

 

14－９－10 架設支保工（固定）  
支保工及び支保工基礎の施工については、第２編第１章第８節型枠
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及び支保の規定によるものとする。 

 

14－９－11 床版・横組工  
横締め鋼材、横締め緊張、横締めグラウトがある場合の施工につい

ては、本章14－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工の規定によ

るものとする。  

 

14－９－12 支承工  
受注者は、支承工の施工について、道路橋支承便覧（（公社）日本

道路協会）の規定によらなければならない。  
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第15章 機場下部工事  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 372 - 

 

第１節 適 用  
 
15－１－１ 適 用  

本章は、機場下部工事における機場本体工、燃料貯油槽工、遊水池

工その他これに類する工種に適用するものとする。  

なお、ポンプ及びその附属設備の製作据付工事は適用外である。  

  

 

第２節 一般事項  
 

15－２－１ 適用すべき諸基準   
適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。  

（１）土地改良事業計画設計基準・計画「ポンプ場」 農林水産省農村振興局 

（２）杭基礎設計便覧          （公社）日本道路協会 

（３）鋼管矢板基礎設計施工便覧     （公社）日本道路協会  

 

15－２－２ 一般事項   
１ 受注者は、河川敷地内への仮置及び仮設物設置等の一時利用に際

しては、設計図書による関係法令を遵守し、施工しなければならな

い。  

２ 受注者は、関連工事（ポンプ、附属設備の据付等）と施工上競合

する部分については、施工業者相互で協議し協調し合うものとする。

なお、軽微な事項は、施工業者相互の責任において処理するものと

し、それ以外については監督員と協議しなければならない。  

３ 受注者は、機場下部工の施工に先立ち、精密な測量を行い、基準

点及び水準点を要所に設けなければならない。また、基準点等の保

全に努めなければならない。  

４ 受注者は、施工の支障となる基準点及び水準点については監督員

と協議のうえ移設し、その成果を図面に示して提出しなければなら

ない。  

５ 受注者は、排水施設の設置に伴い、揚水量、地下水位、地盤の沈

下等について観測記録を整理し、監督員に提出しなければならない。  
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６ 輸送工  

受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画

に関する事項を記載しなければならない。  

  

 

第３節 土 工  
 
15－３－１ 掘削工   

掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるも

のとする。  

 

15－３－２ 盛土工   
盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。 

  

15－３－３ 整形仕上げ工   
整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。 

  

15－３－４ 作業残土処理工   
作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。  

  

 

第４節 機場本体工  
 

15－４－１ 作業土工   
１ 作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定に

よるものとする。  

２ 受注者は、地盤反力が設計図書に示す数値を下回る場合、その処

理について監督員と協議しなければならない。 

 
15－４－２ 既製杭工   

既製杭工の施工については、第２編１－４－２既製杭工の規定によ

るものとする。  

15－４－３ 場所打杭工   
場所打杭工の施工については、第２編１－４－３場所打杭工の規定
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によるものとする。  

 

15－４－４ 矢板工   
矢板工の施工については、第２編１－４－７矢板工の規定によるも

のとする。  

 

15－４－５ 本体工   
１ 受注者は、基礎材の敷均し、締固めに当たり、支持力が均等とな

り、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。  

２ 均しコンクリート及びコンクリ－トの施工については、第２編第

１章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。  

３ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。  

４ 型枠の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規定

によるものとする。  

５ 受注者は、目地材の施工位置について、設計図書によらなければ

ならない。  

６ 受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構

造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならな

い。  

 

15－４－６ 燃料貯油槽工   
１ 受注者は、基礎材の敷均し、締固めに当たり、支持力が均等とな

り、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。  

２ 均しコンクリート及びコンクリ－トの施工については、第２編第

１章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。  

３ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。  

４ 型枠の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規定

によるものとする。  

５ 受注者は、防水モルタルの施工に当たり、設計図書に基づき燃料

貯油槽に外部から雨水等が進入しないよう施工しなければならない。  

６ 受注者は、充填砂を施工する場合、タンクと燃料貯油槽の間に充

填砂が十分行き渡るよう施工しなければならない。なお、充填砂は、

特に指定のない場合、乾燥した砂でなければならない。  
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７ 受注者は、アンカーボルトの施工に当たり、アンカーボルトが、

コンクリートの打込みにより移動することがないよう設置しなけれ

ばならない。  

８ 受注者は、目地材の施工位置について、設計図書によらなければ

ならない。  

９ 受注者は、コンクリート打設工の施工に先立ち、施設機械設備据

付、各種配線等、二次コンクリート打設の箱抜及びアンカー金具埋

設位置等について、工事着手前に関係者と協議のうえ施工しなけれ

ばならない。  

  

 

第５節 遊水池工  
 

15－５－１ 作業土工   
作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

  

15－５－２ 既製杭工   
既製杭工の施工については、第２編１－４－２既製杭工の規定によ

るものとする。 

  

15－５－３ 場所打杭工   
場所打杭工の施工については、第２編１－４－３場所打杭工の規定

によるものとする。 

  

15－５－４ 矢板工   
矢板工の施工については、第２編１－４－７矢板工の規定によるも

のとする。  

 

15－５－５ 側壁工   
側壁工の施工については、本章15－４－５本体工の規定によるもの

とする。 

 

15－５－６ コンクリート床版工   
１ 均しコンクリート及びコンクリ－トの施工については、第２編第

１章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。  
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２ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。  

３ 型枠の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規定

によるものとする。  

 

15－５－７ 現場打水路工   
現場打水路工の施工については、第２編６－６－２現場打ち開渠工

の規定によるものとする。 
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第16章 地すべり防止工事  
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第１節  適 用  
 
16－１－１  適  用  

本章は、地すべり防止工事に係る地表水、地下水排除工、侵食防止

工、斜面改良工、抑止杭、アンカー工その他これらに類する工種に適

用するものとする。  

 

 

第２節  一般事項 
 
16－２－１  適用すべき諸基準  

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。  

（１）土地改良事業計画設計基準・計画｢農地地すべり防止対策｣ 

農林水産省農村振興局 

（２）ＰＣフレームアンカー工法設計・施工の手引き 

ＰＣフレーム協会  

（３）新版地すべり鋼管杭設計要領 (一社)斜面防災対策技術協会 

（４）地すべり対策技術設計実施要領 (一社)斜面防災対策技術協会 

 

16－２－２  一般事項  
１ 受注者は、施工中工事区域内に新たな亀裂の発生等異常を認めた

場合、直ちに監督員に報告しなければならない。 

２ 受注者は、集水井の施工に当たり、常に移動計測等により地すべ

りの状況を把握するとともに、掘削中の地質構造、湧水等を詳細に

記録して、定期的かつ必要がある場合に監督員に報告しなければな

らない。 

３ 輸送工 

受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画

に関する事項を記載しなければならない。 
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第３節  土  工  
   
16－３－１  掘削工  

掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるも

のとする。  

 

16－３－２  盛土工   
盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。 

  

16－３－３  整形仕上げ工  
整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。  

 

16－３－４  作業残土処理工  
作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。  

 

  

第４節  構造物撤去工  
 

16－４－１  構造物取壊し工  
構造物取壊し工の施工については、第２編１－19－３構造物取壊し

工の規定によるものとする。  

 

 

第５節 法面工  
 

16－５－１  植生工  
植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも

のとする。  

 

16－５－２  吹付工  
吹付工の施工については、第２編１－６－４法面吹付工の規定によ

るものとする。  
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第６節  水抜きボーリング工  
 
16－６－１  水抜きボーリング工   

１ 受注者は、集水井内から水抜きボーリングを施工する場合、集水

井内部の酸素濃度測定を行うとともに、ガス噴出、酸欠等のおそれ

がある場合、換気方法等について、事前に監督員と協議しなければ

ならない。  

２ 受注者は、ボーリングの施工に先立ち、孔口の法面を整形し、完

成後の土砂崩壊が起きないようにしなければならない。  

３ 受注者は、保孔管を削孔全長に挿入するものとする。  

なお、設計図書で指定する場合を除き、硬質塩化ビニル管を使用

するものとし、保孔管のストレーナー加工は、設計図書によるもの

とする。  

４ 受注者は、各箇所の削孔完了後、削孔地点の脇に、番号、完了年

月日、孔径、延長、施工業者名を記入した表示板を立てなければな

らない。  

 

16－６－２  面壁工  
１ 基礎工の施工については、第２編１－４－８砂基礎工、１－４－

９砕石基礎工の規定によるものとする。  

２ コンクリ－トの施工については、第２編第１章第７節コンクリ－

トの規定によるものとする。  

３ 鉄筋工の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定による

ものとする。  

４ 型枠工の施工については、第２編１－８－２型枠の規定によるも

のとする。  

５ 足場の施工については、第２編１－８－４足場の規定によるもの

とする。  

  

 

第７節  集水井設置工  
 

16－７－１  作業土工   
作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。  
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16－７－２  集水井工  
１ 受注者は、集水井の掘削が予定深度まで達しない前に湧水があっ

た場合、または予定深度まで掘削した後においても湧水がない場合、

速やかに監督員に報告し指示を受けるものとする。  

２ 受注者は、集水井の施工について、現地状況により設計図書に示

す設置位置及び深度とすることが困難な場合、監督員と協議しなけ

ればならない。  

 

16－７－３  集水ボーリング工  
集水ボーリング工の施工については、本章16－６－１水抜きボーリ

ング工の規定によるものとする。  

 

16－７－４  排水ボーリング工  
 排水ボーリング工の施工については、本章16－６－１水抜きボーリ

ング工の規定によるものとする。  

 

 

第８節  抑止杭工  
 
16－８－１  作業土工   

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。  

 

16－８－２  抑止杭工  
１ 受注者は、杭の施工順序について、施工計画書に記載しなければ

ならない。  

２ 受注者は、杭建込みのための削孔に当たり、地形図、土質柱状図

等を把握し、地山のかく乱、地すべり等の誘発をさけるように施工

しなければならない。  

３ 受注者は、杭建込みのための削孔作業において、排出土及び削孔

時間等から地質の状況、基岩または固定地盤面の深度を記録しなが

ら施工しなければならない。   

４ 既製杭による施工  

（１）既製杭の施工については、第２編１－４－２既製杭工の規定に

よるものとする。  

（２）受注者は、削孔に人工泥水を用いる場合、沈殿槽や排水路等か
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らの水の溢流、地盤への浸透をさけなければならない。  

（３）受注者は、削孔完了後、直ちに杭を建込まなければならない。  

（４）受注者は、既製杭の施工に当たり、地質の変化等に即応できる

よう掘進用刃先、拡孔錘等の種類等に配慮しておかなければなら

ない。   

５ 場所打杭による施工  

場所打杭の施工については、第２編１－４－３場所打杭工の規

定によるものとする。  

６ シャフト工（深礎工）による施工  

（１）受注者は、仮巻コンクリートの施工を行う場合、事前掘削を行

い、コンクリートをライナープレートと隙間なく打設しなければ

ならない。   

（２）受注者は、深礎掘削を行うに当たり、常に鉛直を保持し支持地

盤まで連続して掘削するとともに、余掘りは最小限にしなければ

ならない。また、常に孔内の排水を行うものとする。  

（３）受注者は、掘削孔の全長にわたって土留工（ライナープレート）

を行い、かつ撤去してはならない。これにより難い場合は、監督

員と協議しなければならない。  

なお、掘削完了後、支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそ

れがある場合には、速やかに孔底をコンクリートで覆うものとす

る。  

（４）受注者は、ライナープレートの組立に当たり、偏心と歪みを出

来るだけ小さくするようにしなければならない。  

（５）受注者は、孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを、掘

削深度、掘削土砂、地質柱状図等により確認し、その資料を整備、

保管し、監督員の請求があった場合、遅滞なく提示するとともに、

工事完成時に提出しなければならない。  

（６）受注者は、コンクリート打設に当たり、打込み量及び打込み高

を常に計測しなければならない。  

（７）受注者は、鉄筋の継手を重ね継手とする。これにより難い場合

は、監督員の承諾を得るものとする。  

（８）受注者は、鉄筋の組立てに当たり、コンクリート打込みの際に

鉄筋が動かないように堅固なものしなければならない。また、山

留め材を取り外す場合、あらかじめ主鉄筋の間隔、かぶりに十分

に配慮しておかなければならない。  



- 383 - 

 

（９）受注者は、土留材と地山との間に生じた空隙部に、全長にわた

って裏込注入を行わなければならない。  

（10）裏込注入（グラウト）圧力は、低圧（0.1N／mm
2
程度）とするが、

これにより難い場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。  

（11）受注者は、グラウトの注入方法について、施工計画書に記載し、

施工に当たり施工記録を整備保管し、監督員の請求があった場合

に、直ちに提示するとともに、工事完成時に提出しなければなら

ない。  

（12）受注者は、掘削中に湧水が著しく多くなった場合、監督員と協

議しなければならない。  

（13）受注者は、ライナープレートなしで掘削可能と判断した場合、

または補強リングが必要となった場合、監督員と協議しなければ

ならない。  

（14）受注者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないよ

うに、適正な処理を行わなければならない。  

  

 

第９節  水路工  
 

16－９－１  承水路工  
１ 受注者は、水路工の施工において、法面より浮き上がらないよう

施工しなければならない。  

２ 受注者は、野面石水路において、石材の長手を流路方向に置き、

中央部及び両端部には大石を使用しなければならない。  

３ 受注請負者は、コルゲートフリュームの組立に当たり、上流側ま

たは高い測のセクションを、下流側または低い側のセクションの内

側に重ね合うようにし、重ね合わせ部の接合は、フリューム断面の

両側で行うものとし、底部で行ってはならない。  

また、埋戻し後もボルトの締結状態を点検し、ゆるんでいるもの

があれば締め直しを行わなければならない。 

  

16－９－２  排水路工  
排水路工の施工に当たり、本章16－９－１承水路工及び第２編７－

８－２柵渠工の規定に準じるものとする。   
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第10節  暗渠工  
 

16－10－１  明暗渠工  
１ 受注者は、明暗渠工の施工について、本章第９節水路工の規定に

よるものとする。  

２ 受注者は、水路の両側を良質な土砂で埋戻し、構造物に損傷を与

えないよう締固め、排水路に表流水が流れ込むようにしなければな

らない。  

３ 地下水排除のための暗渠部の施工については、本章16－10－２暗

渠工の規定によるものとする。 

  

16－10－２  暗渠工  
受注者は、地下水排除のため暗渠の施工に当たり、基礎を固めた後、

吸水管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。吸水管

及びフィルター材の種類、規格については、設計図書によらなければ

ならない。  

  

 

第11節  排土盛土工  
 

16－11－１ 掘削工  
掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるも

のとする。  

 

16－11－２ 盛土工  
盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。  

 

16－11－３ 整形仕上げ工  
整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。  

 

16－11－４ 植生工  
植生工の施工については、第２編１－６－３植生工の規定によるも

のとする。  
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16－11－５ 吹付工  
吹付工の施工については、第２編１－６－４法面吹付工の規定によ

るものとする。  

  

 

第12節  アンカー工  
 

16－12－１  アンカー工  
アンカー工の施工については、第２編１－６－６アンカー工の規定

によるものとする。  

 

16－12－２  受圧版     
１ コンクリ－トの施工については、第２編第１章第７節コンクリ－

トの規定によるものとする。  

２ 鉄筋工の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定による

ものとする。  

３ 型枠工の施工については、第２編１－８－２型枠の規定によるも

のとする。  

  

16－12－３  プレキャスト受圧板 
１ 受注者は、凸凹の激しい法面ではプレキャスト受圧板が密着しに

くいので、あらかじめコンクリートまたはモルタル吹付け工などで

凸凹を少なくした後に施工しなければならない。 

２ 受注者は、プレキャスト受圧板を切土面に施工する場合、設計図

書に基づいて平滑に切り取らなければならない。切り過ぎた場合に

は、粘性土を使用し、十分締固め整形しなければならない。 

３ 受注者は、プレキャスト受圧板の施工に当たり、緩んだ転石、岩

塊等は落下の危険がないよう除去しなければならない。 

４ 受注者は、プレキャスト受圧板の設置に当たり、基盤との密着を

図り、アンカーピン等で滑動しないよう施工しなければならない。 

 

 

第13節  耕地復旧工  
 
16－13－１  水田復旧工  

水田復旧工の施工については、第２編１－15－２水田復旧工の規定
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によるものとする。  

 

16－13－２  畑地復旧工  
畑地復旧工の施工については、第２編１－15－３畑地復旧工の規定

によるものとする。  

  

 

第14節  道路復旧工  
 

16－14－１ 路体盛土工  
路体盛土工の施工については、第２編１－17－２路体盛土工の規定

によるものとする。 

 

16－14－２ 路床盛土工  
路床盛土工の施工については、第２編１－17－３路床盛土工の規定

によるものとする。 

 

16－14－３ 舗装準備工  
舗装準備工の施工については、第２編１－17－４舗装準備工の規定

によるものとする。  

 

16－14－４ アスファルト舗装工  
アスファルト舗装工の施工については、第２編１－17－５アスファ

ルト舗装工の規定によるものとする。  

16－14－５ コンクリ－ト舗装工  
コンクリ－ト舗装工の施工については、第２編１－17－６コンクリ

－ト舗装工の規定によるものとする。 

  

16－14－６ 砂利舗装工  
砂利舗装工の施工については、第２編１－17－７砂利舗装工の規定

によるものとする。  

 

16－14－７ 道路用側溝工  
道路用側溝工の施工については、第２編１－17－８道路用側溝工の

規定によるものとする。  
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16－14－８ 安全施設工  
安全施設工の施工については、第２編１－17－９安全施設工の規定

によるものとする。  

 

16－14－９ 区画線工  
区画線工の施工については、第２編１－17－10区画線工の規定によ

るものとする。  

 

16－14－10 縁石工  
縁石工の施工については、第２編１－17－11縁石工の規定によるも

のとする。  

 

 

第15節  水路復旧工  
 

16－15－１  土水路工  
土水路工の施工については、第２編１－16－２土水路工の規定によ

るものとする。  

  

16－15－２  プレキャスト水路工  
プレキャスト水路工の施工については、第２編１－16－３プレキャ

スト水路工の規定によるものとする。 
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第１７章 ＰＣタンク工事 
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第１節 適 用 
 
17－１－１ 適 用 

本章は、ＰＣタンク（プレストレスコンクリート製円筒形タンク）

工事における側壁工、ＰＣ工、歩廊工、屋根工、付帯設備工その他こ

れに類する工種に適用するものとする。 

 

 

第２節 一般事項 
 
17－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。 

（１）土地改良事業設計指針「ファームポンド」 

農林水産省農村振興局 

（２）プレストレストコンクリート工法設計施工指針 

              （公社）土木学会 

（３）水道用プレストレストコンクリートタンク設計施工指針・解説 

                                 （公社）日本水道協会 

 

17－２－２ 一般事項 
受注者は、設計図書に記載がある場合を除き、ＰＣタンク完成後で

きるだけ速やかに水張り試験を行い、漏水がないことを確認しなけれ

ばならない。 

なお、これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

 

 

第３節 土 工 
 
17－３－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 
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17－３－２ 作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。 

 

 

第４節 床版工 
 
17－４－１ 床版工 

１ 均しコンクリート及びコンクリ－トの施工については、第２編第

１章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 

２ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。 

３ 型枠の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規定

によるものとする。 

４ 受注者は、防水、防食のためにコンクリート表面に塗膜を作る場

合、水質に悪影響を与えないものを使用しなければならない。 

 

 

第５節 側壁工 
 
17－５－１ 側壁工 

１ 均しコンクリート及びコンクリ－トの施工については、第２編第

１章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 

２ 鉄筋の施工については、第２編第１章第９節鉄筋の規定によるも

のとする。 

３ 型枠の施工については、第２編第１章第８節型枠及び支保の規定

によるものとする。 

４ 受注者は、防水、防食のために側壁内側に塗膜を作る場合、水質

に悪影響を与えないものを使用しなければならない。 

５ 受注者は、部材の保管に当たり、部材に有害な応力が生じないよ

うに支持しなければならない。 

また、接合金具等に有害な錆が生じないように適切な処置を講じ

なければならない。  

６ 受注者は、側壁の接合面に緩んだ骨材粒、レイタンス、ごみ、油

等がついている場合、確実に取り除かなければならない。 

７ 受注者は、側壁接合時の支保工について、接合作業中の荷重及び
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緊張作業による部材の変形等に対応できる構造と強度を有するもの

を使用しなければならない。 

 

 

第６節 ＰＣ工 
 
17－６－１ 縦締工 

受注者は、縦締工の施工について、第２編12－３－２横組工の規定

に準じるものとする。 

 

17－６－２ 横締工 
受注者は、横締工の施工について、本章17－６－１縦締工の規定に

準じるものとする。 

 

 

第７節 歩廊工 
 
17－７－１ 歩廊工 

１ 受注者は、歩廊工の施工に当たっては、平坦にかつ雨水が集中し

ないよう、構造に影響しない範囲で勾配または溝切を行うものとす

る。 

２ 受注者は、歩廊工を設計図書に基づいて施工できない場合、監督

員と協議しなければならない。 

 

 

第８節 屋根工 
 
17－８－１ 屋根工 

受注者は、屋根等に防水処理を施す場合、その効果が十分発揮でき

る材料を選定しなければならない。 

 

 

第９節 付帯設備工 
 
17－９－１ 付帯設備工 

受注者は、階段工、人孔工、換気塔工、避雷針工、手摺工、雨樋工

を設計図書に基づいて施工できない場合、監督員と協議しなければな
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らない。 

 

 

第10節 管体工 
 
17－10－１ 管体工 

管体工の施工については、第２編第８章第６節管体工の規定による

ものとする。 

 

17－10－２ 弁設置工 
弁設置工の施工については、第２編８－６－５弁設置工の規定によ

るものとする。 

 

 

第11節 舗装工 
 
17－11－１ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第２編１－11－２舗装準備工の規定

によるものとする。 

 

17－11－２ アスファルト舗装工 
アスファルト舗装工の施工については、第２編１－11－３アスファ

ルト舗装工の規定によるものとする。 
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第18章 ため池改修工事 
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第１節 適 用 
 
18－１－１ 適 用  

本章は、ため池改修の堤体工、地盤改良工、洪水吐工、取水施設工、

浚渫工その他これらに類する工種について適用するものとする。 

 

 

第２節 一般事項 
 
18－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準の規定

によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類

と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うも

のとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

（１）土地改良事業設計指針「ため池整備」 農林水産省農村振興局 

 

18－２－２ 一般事項 
ため池工事の対象は高さ（堤高）15ｍ未満のフィルタイプのため池

（調整池を含む。）とし、高さ（堤高）15ｍ以上のため池については、

第２編第10章フィルダム工事の規定によるものとする。 

 

18－２－３ 定 義 
１ 「鋼土、刃金土」とは、堤体盛土のうち遮水を目的とした部分を

いう。特に「刃金土」という場合は、遮水性部分または工法を示し、

「鋼土」とは遮水性部分に用いる材料を示す場合もある。 

２ 「抱土」とは、堤体盛土の遮水性部分より上流側に位置し、遮水

性部分のトランジション的機能を目的としたものをいう。 

３ 「さや土」とは、堤体盛土の下流側に位置し堤体の安定性を保つ

機能を有するものをいう。 

４ 「ドレーン」とは、堤体からの浸透水による細粒材料の流失を防

止し、かつ浸透水を堤体外へ安全に排出流下させることにより、堤

体の浸透破壊を防止するものをいう。 

５ 「コンタクトクレイ」とは、土質材料と基礎岩盤面あるいはコン

クリート構造物面が接する箇所において密着性をより高めるために

貼付ける粘土質材料をいう。 

６ 「前法（表法）」とは、堤体上流側の法面をいう。 
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７ 「後法（裏法）」とは、堤体下流側の法面をいう。 

８ 「取水施設」とは、底樋等の土木構造物と取水バルブ（ゲート）

等の機械設備を含めたものの総称である。 

９ 「取水設備」とは、取水施設における取水バルブ（ゲート）等の

機械設備を示す。 

10 「樋管」とは、底樋、斜樋を含めたものの総称である。 

11 「腰ブロック」とはドレーンを保護し、かつ浸透水を堤体外へ速

やかに排水流下させる積ブロックをいう。 

12 「土砂吐」とは、ため池の最も低位置に設けられた池内に堆積す

る土砂等の排除施設をいう。 

 

 

第３節 堤体工 
 
18－３－１ 雑物除去工 

１ 受注者は、掘削に当たり、堤敷内の腐植土、草木根等の有機物及

び基礎として不適当なもの並びに池水の浸透を誘導する雑物（風化

土、転石、泥土等）は完全に除去しなければならない。なお、現地

状況により完全に除去できない場合には、監督員と協議しなければ

ならない。 

２ 受注者は、設計図書に基づき工事現場内にある地表物及び物件を

処理しなければならない。また、設計図書に示されていない地表物

等については、監督員と協議しなければならない。 

 

18－３－２ 表土剥ぎ工 
１ 受注者は、改修する堤体表土の剥ぎ取りに当たり、原則として全

面にわたり同時に施工するものとする。 

なお、やむを得ず盛土の進捗に応じて表土をはぎ取る場合には、

表土と盛土が混合しないよう注意しなければならない。 

２ 受注者は、表土の剥ぎ取りに当たり、設計図書に定めのない限り

厚さ30㎝以上とし、はぎ取り面に樹木の根等が残る場合、これを除

去しなければならない。なお、現地状況により除去できない場合に

は、監督員と協議しなければならない。 

 

18－３－３ 掘削工 
受注者は、掘削工の施工について第２編１－３－２掘削工の規定に
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よるものとし、計画基礎地盤標高に達する前に地盤の支持力試験を行

い、地盤改良の要否を検討するものとする。なお、試験結果により地

盤改良が必要となった場合には、監督員と協議するものとする。 

  

18－３－４ 盛土工 
盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。 

 

18－３－５ 作業土工 
作業土工の施工については、第２編１－３－７作業土工の規定によ

るものとする。 

  

18－３－６ 作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。 

 

18－３－７ 整形仕上げ工 
整形仕上げ工の施工については、第２編１－３－６整形仕上げ工の

規定によるものとする。  

 

18－３－８ 掘削土の流用工 
１ 受注者は、掘削土を築堤材料へ流用する場合、設計図書によるも

のとする。 

２ 受注者は、掘削に先立ち掘削土の盛立材料への流用の適否を検討

するために掘削箇所の試掘を行うと監督員土質試験を実施し、その

試験結果を監督員に提出するものとする。なお、試験項目について

は監督員の指示によらなければならない。 

 

18－３－９ 掘削土の搬出工 
１ 受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、建設汚泥

再生利用技術基準(案)の第４種建設発生土相当以上（コーン指数（ｑ

c）が200kN/m
2
以上若しくは一軸圧縮強度（ｑu）が50kN/m

2
以上）に

改良しなければならない。 

なお、第４種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ

搬出する必要がある場合は、監督員と協議するものとする。 

２ 受注者は、泥土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に泥土
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に含まれる有害物質に関する試験を行い、「水質汚濁防止法に基づ

く排水基準（一律排水基準）」を満たしていることを確認するもの

とする。 

なお、基準を満たしていない場合は監督員と協議するものとする。 

 

18－３－10 堤体盛立工 
１ 受注者は、築堤用土の採取及び搬入について、１日計画盛土量程

度とし、降雨、降雪その他の事由により盛土を中断し、搬入土が余

る場合、覆いなどを施して過湿あるいは乾燥土とならないよう処置

しなればならない。  

２ 受注者は、築堤用土のまき出し及び転圧に当たり、原則として堤

体の縦断方向に施工するものとし、横断方向に層状にならないよう

注意しなければならない。 

ただし、樋管設置のための開削部で作業が困難な場合はこの限り

でない。 

３ 受注者は、まき出した土を、その日のうちに締固めなければなら

ない。 

４ 受注者は、床掘り部の盛立において、湧水のあるときはこれを排

除して十分に締固めなければならない。なお、排除の方法等につい

ては、監督員と協議しなければならない。 

５ 受注者は、地山及び既成盛立との接触面について特に十分に締固

めなければならない。 

６ 受注者は、タイヤロ－ラ等で転圧作業を行うこととし、作業終了

後、降雨が予想される場合のみ平滑ローラで盛立表面の転圧作業を

行うものとする。 

なお、平滑面仕上げを行った後、再び盛立を施工する場合、表層

をかき起した後、次層を播きだし、転圧作業を行うものとする。 

７ 受注者は、地山または既成盛立との接触面及び地形上ローラの使

用が不可能な箇所の転圧に際しては、地山との密着及び既成盛立と

の均一化を図るよう特に留意し、タンパ、振動ローラ等を使用して

十分に締固めなければならない。 

 

８ 受注者は、転圧作業に当たり、ローラの転圧幅は30cm以上重複さ

せなければならない。 

９ 受注者は、法面部の盛土について、規定以上の寸法の広さまでま
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き出し、十分締固めを行うものとする。また、はみ出した部分は、

盛立完了後に切り取り、丁寧に土羽打ちをして法面を仕上げるもの

とする。 

10 受注者は、冬期の盛立において、盛立面の氷雪または凍土、霜柱

は必ず除去して転圧しなければならない。また、含水比あるいは締

固め密度が所定の値を満足していない場合、その１層を廃棄あるい

は再締固めしなければならない。 

11 受注者は、盛土の施工中において、用土の不適若しくは転圧の不

十分、または受注者の不注意によって湧水あるいは盛立法面の崩壊

があった場合、その部分及びこれに関連する部分の盛立について再

施工しなければならない。 

12 受注者は、盛立現場の排水を常に十分行い、雨水等が盛立部分に

残留しないよう緩勾配を付けて仕上げるものとする。 

13 受注者は、転圧後平滑面ができた場合、次層との密着を図るため、

かき起しをしてから次のまき出しを行わなければならない。 

14 受注者は、まき出し面が乾燥した場合は散水等により、まき出し

材料と同程度の含水比となるよう調整し施工しなければならない。 

15 受注者は、まき出し土中に過大な粒径の岩石、不良土及びその他

草木根等がある場合、これを除去しなければならない。 

16 受注者は、岩盤面に盛立する場合、浮石やオーバーハング部を取

り除き、十分清掃のうえコンタクトクレイをはり付けた後施工しな

ければならない。また、コンタクトクレイを施工するときは、その

厚さ及び施工方法について、監督員と協議しなければならない。 

17 受注者は、締固めに当たり、過転圧による品質の低下に十分注意

し、適正な盛立管理のもとに施工しなければならない。 

18 受注者は、締固め後、乾燥によるクラックが発生した場合、その

処理範囲について監督員と協議し、健全な層まで取り除き再施工し

なければならない。 

19 受注者は、盛立作業ヤード上で締固め機械を急旋回させてはなら

ない。 

 

18－３－11 裏法フィルタ－工 
受注者は、後法（裏法）フィルターの施工に当たり、一層の仕上り厚

さが30cm以下となるようまき出し、タンパ等により締固めなければな

らない。 
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18－３－12 腰ブロック工 
受注者は、腰ブロックの水抜孔の施工に当たり、硬質塩化ビニル管（VU

φ40mm）を１ｍ
2
に１箇所程度の割合で設置しなければならない。 

 

18－３－13 ドレ－ン工 
受注者は、砂によるドレーンについて、一層の仕上り厚さが30cm以下

となるようまき出し、振動ローラ等により転圧しなければならない。 

 

 

第４節 地盤改良工 
 
18－４－１ 浅層改良工 

１ 受注者は、固化材による地盤改良の施工方法等を施工計画書に記

載しなければならない。なお、これに以外の改良方法を行う場合に

は、監督員と協議しなければならない。 

２ 受注者は、所定の添加量となるようにヤードを決め、バックホウ

等で固化材を散布するものとする。 

３ 受注者は、バックホウ等により所定の深さまで現地土と固化材を

混合・攪拌するものとし、目視による色むらがなくなるまで行うも

のとする。 

４ 受注者は、固化材を混合、攪拌し所定の養生期間を経た後、基盤

面の仕上げを行うものとする。 

５ 受注者は、設計図書に示す種類の固化材を使用するものとする。 

６ 受注者は、浅層改良工の施工に先立ち、室内配合試験を行い、使

用する固化材の添加量について監督員の承諾を得なければならな

い。 

７ 受注者は、セメント系固化材を使用する場合、浸透流出水のｐＨ

を測定するものとする。なお、測定方法等については、監督員の指

示を受けるものとする。 

 

18－４－２ 深層改良工 
１ 受注者は、セメント系ミルクによる地盤改良の施工方法等を施工

計画書に記載しなければならない。なお、これに以外の改良方法を

行う場合には、監督員と協議しなければならない。 

２ 受注者は、セメント系ミルクを混合し柱状の固結体を形成し、基
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礎地盤に所要のせん断耐力を確保するものとする。 

３ 受注者は、地盤改良に当たり、改良むらを無くし、十分な強度が

得られるよう慎重に施工しなければならない。 

４ 受注者は、セメント系ミルクを混合し所定の養生期間を経た後、

改良による盤ぶくれをバックホウ等により計画の高さまで撤去し

なければならない。 

なお、撤去したものの処理方法については設計図書によるものと

する。 

５ 受注者は、設計図書に示す種類の固化材を使用するものとする。 

６ 受注者は、深層改良工の施工に先立ち、室内配合試験を行い、使

用するセメント系ミルクの添加量について監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

７ 受注者は、配合試験に用いる土質試料について、現況池底堆積泥

土より下方から採取するものとする。 

８ 受注者は、改良深さについて、設計図書に定める深度まで行わな

ければならない。 

９ 受注者は、施工に先立ってサウンディング試験等により現況地盤

の確認を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 

10 受注者は、施工に際して、ミルク注入量、運転時間等を自記記録

計により管理しなければならない。 

11 受注者は、セメント系固化材を使用する場合、浸透流出のｐＨを

測定するものとする。なお、測定方法等については、監督員の指示

を受けるものとする。 

 

 

第５節 洪水吐工 
 
18－５－１ 洪水吐工 

１ 受注者は、堰体に接する部分の掘削に当たり、発破と過掘りを避

けて基盤を緩めないようにしなければならない。また、洪水吐の越

流堰設置箇所部分の掘削は、正確な断面を保持しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書に掘削土等の流用計画が示されている場合、

流用工種との工程調整を図り所定量を確保しなければならない。 

３ 受注者は、特に堰体コンクリートと岩盤の密着について留意し、

浮石等を除去、清掃のうえモルタルを敷均して施工しなければなら
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ない。 

４ 受注者は、堤体越流部及び放水路の断面形状等について、設計図

書によるものとし、表面に生じた空隙にはモルタルを充填し、突起

部はすべて削り取って平滑に仕上げなければならない。 

５ 受注者は、洪水吐周辺の盛土について、土とコンクリートの境界

面が水みちとならないように施工しなければならない。 

６ 受注者は、設計図書のとおり床版ずれ止めアンカーを正確に取付

けなければならない。 

 

 

第６節 取水施設工 
 
18－６－１ 取水施設工 

１ 受注者は、底樋管巻立コンクリート及び止水壁周辺の盛土につい

て、境界面が水みちとならないよう、特に十分に締固めなければな

らない。また、締固め機械によって底樋管等に損傷を与えないよう

に注意して施工しなければならない。 

２ 受注者は、取水施設設置のための現況堤体開削部について、盛土

材料と旧堤体土とのなじみをよくするため境界面のかき起しや散

水を行うものとし、堤体開削部より漏水することのないように施工

しなければならない。 

３ 受注者は、設計図書に示すとおり取水施設の継手を設置しなけれ

ばならない。 

なお、盛土の圧密沈下等により支障を生じないようにしなければ

ならない。 

４ 受注者は、堤体盛土に支障のないよう工程上余裕を持って底樋管

を設置するものとする。 

５ 受注者は、斜樋管にヒューム管等を用いる場合、管体に損傷を与

えないよう丁寧に取り扱い、継手は水密になるよう接合しなければ

ならない。 

６ 受注者は、底樋管と斜樋管の取付部、斜樋管の取水孔部、施工継

手等は漏水のないよう施工しなければならない。 

７ 受注者は、樋管工事の施工に当たり、樋管部巻立てコンクリート

打設前及び樋管完成時の各段階で監督員の確認を受けなければな

らない。 
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18－６－２ ゲ－ト及びバルブ製作工 
１ 受注者は、製作に先立ち、承諾図書等を２部(承諾後返却分１部を

含む)提出するものとする。 

２ 受注者は、完成図書等を３部提出するものとする。なお、完成図

書等の内容、様式等については監督員と打ち合わせのうえ作成する

ものとする。 

３ 受注者は、製作に使用するすべての材料について、水圧に耐えう

る強度を有し、各種形状寸法は正確に承諾図書に適合したものでな

ければならない。 

４ 受注者は、鋳鋼、鋳鉄、砲金等の鋳造品は十分押湯をし、表面平

滑であって、鋳房、気泡、その他鋳造上の欠点のないものでなけれ

ばならない。 

 

18－６－３ 取水ゲ－ト工 
１ 受注者は、扉体の主横桁は設計最大水圧を均等に受ける位置に配

置しなければならない。 

２ 受注者は、シートフレームの設計、製作に当たり、コンクリート

により弾性支持されるレールと考えられるので、扉体に作用する水

圧を有効かつ安全にコンクリートへ分布伝達できるようにしなけ

ればならない。 

３ 受注者は、水密部となる扉体及びシートフレームを平削加工した

うえ、共摺合せを十分に行い完全なる水密を保たなければならない。 

４ 受注者は、スルースバルブの開閉装置について、おねじ及びめね

じがその荷重に耐えられる構造としなければならない。 

５ 受注者は、おねじの軸受部について、開閉が容易に行えるように

ベアリングを装置しなければならない。 

６ 受注者は、開閉装置に開閉度を表示する目盛板とハンドルの回転

方向による開閉別を区分できる表示板を取付けなければならない。 

 

18－６－４ 土砂吐ゲ－ト工 
１ 受注者は、扉体の主桁は設計最大水深を均等に受ける位置に配置

し、その水圧に対して十分な強度を有する構造としなければならな

い。 

２ 受注者は、シートフレームの設計、製作に当たり、コンクリート
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により弾性支持されるレールと考えられるので、扉体に作用する水

圧を有効かつ安全に側壁コンクリートへ分布伝達できるようにし

なければならい。 

３ 受注者は、水密部となる扉体及びシートフレームを平削加工した

うえ、共摺合せを十分に行い完全なる水密を保たなければならない。 

４ 受注者は、開閉が円滑に行える構造としなければならない。 

 

 

第７節 浚渫工 
 
18－７－１ 土質改良工 

１ 受注者は、浚渫に取りかかる前に目視によって現地の浚渫範囲を

示した図面を作成すると監督員、監督員の確認を受けなければなら

ない。 

２ 受注者は、泥土の改良について、その施工方法等を施工計画に記

載しなければならない。 

３ 受注者は、固化材により泥土の改良を行う場合、所定の添加量と

なるようにヤードを決めバックホウ等で固化材を散布するものと

する。 

４ 受注者は、固化材による泥土の改良について、バックホウ等によ

り所定の深さまで泥土と固化材を混合・攪拌するものとし、目視に

よる色むらがなくなるまで行うものとする。 

５ 受注者は、固化材を混合・攪拌した後、バックホウ等により改良

土を均すものとする。 

６ 受注者は、設計図書に示す種類の固化材を使用するものとする。 

７ 受注者は、土壌改良工の施工に先立ち、室内配合試験を行い、使

用する固化材の添加量について監督員の承諾を得なければならな

い。 

８ 受注者は、セメント系固化材により改良する場合、浸透流出水の

ｐＨを測定するものとする。なお、測定方法等については、監督員

の指示を受けるものとする。 

９ 受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、建設汚泥

再生利用技術基準(案)の第４種建設発生土相当以上（コーン指数

（ｑc）が200kN/m
2
以上若しくは一軸圧縮強度（ｑu）が50kN/m

2
以上）

に改良しなければならない。 
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なお、第４種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ

搬出する必要がある場合は、監督員と協議するものとする。 

10 受注者は、浚渫土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に浚

渫土に含まれる有害物質に関する試験を行い、「水質汚濁防止法に

基づく排水基準（一律排水基準）」を満たしていることを確認する

ものとする。 

なお、基準を満たしていない場合は監督員と協議するものとす

る。 

 



- 407 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第19章 推進工事 
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第１節 適 用  
 
19－１－１ 適 用  

本章は、推進工、立坑その他これらに類する工種について適用する

ものとする。 

 

 

第２節 一般事項 
 
19－２－１ 適用すべき諸基準  

適用すべき諸基準については、第２編１－２－１適用すべき諸基準

の規定によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならな

い。 

（１）下水道推進工法の指針と解説    （公社）日本下水道協会 

（２）土木工事一般仕様書・土木工事必携 日本下水道事業団 

 

19－２－２ 一般事項 
本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定による

ものとする。 

 

 

第３節 土 工  
 
19－３－１ 掘削工 

掘削工の施工については、第２編１－３－２掘削工の規定によるも

のとする。 

 

19－３－２ 盛土工 
盛土工の施工については、第２編１－３－３盛土工の規定によるも

のとする。 

 

19－３－３ 作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第２編１－３－８作業残土処理

工の規定によるものとする。 
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第４節 推進工 
 
19－４－１ 立坑工 

１ 受注者は、立坑構築及び復旧に当たり、第２編１－20－５仮設土

留・仮締切工の規定によるものとする。  

２ 受注者は、推進工の施工に先立ち、立坑及び薬液注入工を設計図

書に示すとおりに施工するものとする。  

３ 支圧壁は、設計図書に示す推進抵抗に十分耐えうる構造で、その

前面は推力が均等に伝わるよう、推進方向に直角、かつ平面でなけ

ればならない。  

４ 受注者は、発進及び到達立坑坑口の施工に当たり、立坑内部に滑

材及び地下水等を流入させない強度と水密性を保持する構造としな

ければならない。  

５ 受注者は、鏡切の施工に当たり、土砂崩落や地下水の流入による

事故が発生しないよう、薬液注入の効果を確認するとともに、慎重

に作業をおこなわなければならない。 

 

19－４－２ 推進機  
受注者は、製作に当たり、次の規定によらなければならない。 

（１）推進機は、外圧に十分耐えうる構造および掘削機能を有するも

のでなければならない。  

（２）現地の土質に最も適した構造とし、地山を緩めないように安全

確実に掘削が可能なもので、かつ、方向修正が容易に行える装置

を有するものでなければならない。 

（３）カッター機能は掘削能力に優れ、十分な掘削力を有するもので

なければならない。  

（４）隔壁は水圧及び土圧に対して十分耐えうる構造で、かつ、掘削

室の点検及び処置ができるよう点検孔を有するものとし、掘削切

羽の管理が確実に行える構造でなければならない。 

シールパッキングは、滑材の漏水及び湧水の管内浸水等を防止す

る目的で用いるもので、使用条件に適合したものでなければなら

ない。 

 

19－４－３ 推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥
濃式推進工法） 

１ 受注者は、推進機の発進に当たり、設計図書のとおり切羽部の地
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盤を強化し、湧水防止の処置を行ってから発進しなければならない。 

２ 受注者は、初期発進時の推進機操作について十分に試運転を行い、
慎重に施工しなければならない。 

３ 受注者は、施工に当たり常に切羽の状況、坑内空気、中心線及び

勾配の偏位及び地山の隆起、沈下に留意しながら慎重に作業を進め、

施工計画書に従って完成し得るようにたえず日常作業の管理に努め

なければならない。 

４ 受注者は、推進に伴い次の項目について測定、観測し、推進日報

として監督員に提出しなければならない。なお、異常が発生した場

合は作業を中断し応急処置を行うとともに監督員に報告しなければ

ならない。 

（１）推進管の方向、勾配の測定 

（２）地上面及び近接構造物の水準測量 

（３）ジャッキ圧の測定 

（４）支圧壁、土留壁、止水板の状況 

（５）掘削土の土質及び地下水の状況 

（６）推進機及び推進管の蛇行、回転、変位 

（７）掘削土の量及び状態 

（８）泥水、滑材、裏込め材の配合及び注入量と注入圧 

（９）作業時間及び日進長の測定 

５ 受注者は、ジャッキ圧力を推進管に均等に伝達させるように地山

の土質に応じ必要なジャッキを適正に作動させ、切羽等の安定を図

りながら推進機が所定のルートを正確に進むようにしなければなら

ない。 

６ 受注者は、推進中に推力が急激に変化した場合、作業を中断して

原因を調べ監督員と協議しなければならない。 

７ 受注者は、作業を中断する場合、必ず切羽仮土留を施工しなけれ

ばならない。 

８ 受注者は、掘削について原則貫入掘削とし、先掘りをしてはなら

ない。ただし、当たり取りによる不可避的なものについては、最小

限にとどめるものとする。 

９ 受注者は、薬液注入及び地盤改良を実施した地盤から発生する泥

土は、適正に処理し再生利用に務めるほか第１編１－１－22建設副

産物の規定によるものとする。 

10 受注者は、異常な湧水及び転石等で作業に支障が生じた場合、直
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ちに監督員に報告するとともに、事後の処理について協議しなけれ

ばならない。 

11 受注者は、推進作業に当たり、管体、道路、周囲の構造物に影響

がないよう常に監視するものとする。なお、異常を発見した場合は、

直ちに作業を中止し、応急処置を行うとともに、事後の処理につい

て監督員と協議しなければならない。 

12 受注者は、管内グラウト孔の構造を完全に止水できるものを使用

し、その施工には細心の注意を払うものとする。 

 

19－４－４ 推進作業（開放型：刃口推進工法） 
１ 受注者は、推進工の刃口について、事前に製作図面を監督員に提

出し、承諾を得るものとする。 

２ 受注者は、推進中常に推進上部の地上面の状況を観測するものと

する。なお、異常を発見した場合は、推進を停止し応急処置を行う

とともに、事後の処理について監督員と協議しなければならない。 

３ 受注者は、本章20－４－３推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土

圧、泥濃式推進工法）３～12の規定に準じて施工しなければならな

い。 

 

19－４－５ 滑材及び裏込め注入 
１ 受注者は、滑材についてはベントナイト、裏込め材について、セ

メントを主材とするものを標準とするが、地山の土質に最も適した

ものを検討し、監督員の承諾を得るものとする。 

２ 受注者は、注入量及び注入圧に対し、十分余裕ある注入用機械を

使用しなければならない。また、機械器具類は注入中故障のないよ

う使用に先立ち、検査し、整備しておかなければならない。 

３ 受注者は、注入時に注入液が管の背面に十分いきわたる範囲にお

いて、できる限り低圧としなければならない。 

４ 受注者は、注入中に、注入液が地表面に噴出しないよう、また、

地表面及び隣接構造物が変異しないよう施工しなければならない。

なお、変異を発見した場合は、直ちに作業を中止し応急処置を行う

とともに、事後の処理について監督員と協議しなければならない。 

５ 受注者は、注入作業の実施時間について監督員との協議に基づき

開始・終了しなければならない。 

６ 受注者は、注入中にその状態を常に監視し、注入効果を最大限に
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発揮するようにしなければならない。 

 

19－４－６ 立坑内管布設工 
１ 立坑内における管体基礎の施工については、第２編第８章第５節

管体基礎工の規定によるものとする。 

２ 立坑内における管類の布設については、第２編第８章第６節管体

工の規定によるものとする。 

 

 

第５節 仮設工 
 
19－５－１ 通信・換気設備工 

通信設備及び換気設備については、配置人員及び使用機械等を十分

検討し、設置、維持管理するものとする。  

 

19－５－２ 送排泥設備工 
送排泥設備の設置に当たり、推進工程に影響をおよぼさないよう設

備能力を検討するとともに、管内面に損傷を与えないよう養生を行う

ものとする。 

 

19－５－３ 泥水処理設備工 
泥水処理設備については、設計図書に示すとおり設置するものとす

る。泥水処理設備から発生する汚泥及び処理水については、第１編１

－１－22建設副産物及び第２編１－21－２事業損失防止費の規定によ

り処理するものとする。 

なお、これにより難い場合については、監督員と協議するものとす

る。 

 

19－５－４ 注入設備工 
添加材及び滑材注入設備については、設計図書に示すとおりとする。

なお、これにより難い場合については、監督員と協議するものとする。 

19－５－５ 推進水替工 
推進水替工の施工については、第２編１－20－６排水処理工の規定

によるものする。 
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19－５－６ 補助地盤改良工 
補助地盤改良工の施工については、第２編１－13－６固結工の規定

により、設計図書に示す範囲に施工するものとする。 
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